

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 2022

Tomador: Município de Ponte Serrada

Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária em trecho da Rua Programa: Transferência Voluntária Especial SC - SGPc 19579/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS INICIAIS			771,72	459,65			1.231,37	0,22
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			2.298,80	1.369,18			3.667,98	0,66
3	DRENAGEM PLUVIAL			69.647,63	41.482,64			111.130,27	19,90
4	MEIO FIO			18.739,70	11.161,50			29.901,20	5,35
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			244.090,21	145.381,94			389.472,15	69,74
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			14.451,94	8.607,69			23.059,63	4,13
				TOTAIS (R\$)	350.000,00	208.462,60		558.462,60	
				INC. %	62,7%	37,3%			100,00

Contrapartida Adicional: 208.462,60

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

terça-feira, 8 de março de 2022
Data