
Nº do contrato: 0-0 / 2021 Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC

Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAÍA Programa: OBRA PRÓPRIA

INC.
FINANCEIRA FÍSICA %

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.617,54 3.617,54 5,57
2 INFRAESTRUTURA 11.346,91 11.346,91 17,49
3 MESOESTRUTURA 1.117,27 1.117,27 1,72
4 SUPERESTRUTURA 39.152,80 39.152,80 60,34
5 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 9.656,80 9.656,80 14,88

64.891,32 64.891,32
100,0% 100,00

Contrapartida Obrigatória: 
Contrapartida Adicional: 64.891,32

64.891,32

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS UNID. QUANT.

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

ITEM

Data

REPASSE
CONTRAPARTIDA

OUT.FONTES TOTAL

quarta-feira, 26 de maio de 2021

TOTAIS (R$)
INC. %

V.010115-1100


