ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro - Ponte Serrada
CEP: 89683-000 CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600
E-mail: compras@ponteserrada.sc.gov.br Site:

INEXIGIBILIDADE DE
Nr.: 14/2026

Processo Adm.: **78/2026**
Data do Processo: **02/04/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 74, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 78/2026
b) Nr. Licitação: 14/2026 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE PARA A EXECUÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA PREVENTIVA NA MOTONIVELADORA CAT 140GC, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE.*

Lote: 1

Participante: PARANA EQUIPAMENTOS S A (76.527.951/0008-51)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FILTRO SEPARADOR ÁGUA - FILTRO SEPARADOR ÁGUA Marca:	2,000	UND	336,59	673,18
2	FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO COMBUSTIVEL Marca:	2,000	UN	482,31	964,62
3	ELEMENTO INJEÇÃO - ELEMENTO INJEÇÃO Marca:	2,000	UND	506,89	1.013,78
4	ELEMENTO BICO INJETORES - ELEMENTO BICO INJETORES Marca:	2,000	UND	771,50	1.543,00

Total do Participante: **4.194,58**

Total Geral: 4.194,58

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DA SECRET DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS	07.001.26.782.2601.2055.3.3.90.00.00	R$ 4.194,58

Ponte Serrada, 06 de Abril de 2026

ADENIR FREITAS:01926173970
Assinado de forma digital por ADENIR FREITAS:01926173970
Dados: 2026.04.06 15:21:43 -03'00'

Assinatura do Responsável