DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA	
SETOR REQUISITANTE: Setor de Engenharia, Convênios e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Dirceu de Almeida	
TELEFONE: (49) 3435-6000	**E-MAIL:**

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento asfáltico em CBUQ, sobre pavimentação poliédrica existente na Rua João Coronetti, trecho entre a Rua Domiciano Costa e a Rua Pedro A. Fantin, conforme projeto executivo anexo ao edital, convênio simplificado 2026TE000307/SIE.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: A contratação é necessária, uma vez que, a rua necessita de ajustes e reparos e melhorias que será proporcionado com a aplicação de pavimentação em asfalto CBUQ. A prefeitura optou pela pavimentação em asfalto. Vale salientar que essa obra irá melhorar a trafegabilidade local e aumentar a segurança dos usuários.

GRAU DE PRIORIDADE: **( ) Normal** **(X) Urgente**

JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pela necessidade de melhoria da infraestrutura viária do Município de Ponte Serrada/SC, especialmente na Rua João Coronetti, trecho entre a Rua Domiciano Costa e a Rua Pedro A. Fantin, que atualmente apresenta pavimentação poliédrica existente e necessitam de adequações e melhorias para garantir melhores condições de trafegabilidade. Com o passar do tempo e em razão do tráfego constante de veículos, bem como da ação de fatores climáticos, o pavimento existente apresenta desgastes e irregularidades, o que compromete a mobilidade urbana, gera desconforto aos usuários e pode ocasionar riscos à segurança de motoristas e pedestres. Dessa forma, a execução de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre o pavimento existente mostra-se como solução técnica eficiente e adequada, pois proporciona melhor acabamento da via, maior durabilidade da pavimentação, redução da necessidade de manutenções frequentes e melhoria significativa nas condições de circulação.

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

ITEM	SERVIÇO/OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
01	Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em CBUQ, Sobre Pavimentação Poliédrica Existente, na **RUA JOÃO CORONETTI**, trecho entre a Rua Domiciano Costa e a Rua Pedro A. Fantin.	UND	01	**R$ 160.898,79**

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Conforme cronograma físico-financeiro.

LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO: Rua João Coronetti**,** em trecho entre a Rua Domiciano Costa e a Rua Pedro A. Fantin, Ponte Serrada/SC.

PRAZO PARA PAGAMENTO: Em 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.

Com base nas informações apresentadas, autorizo e determino a presente contratação.

Ponte Serrada-SC, 04 de maio de 2026.

DIRCEU DE ALMEIDA:74357484987

Assinado de forma digital por DIRCEU DE ALMEIDA:74357484987
Dados: 2026.05.04 09:50:00 -03'00'

DIRCEU DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo