
 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
    

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 99/2026 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 45/2026  

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O preço proposto para a contratação mostra-se compatível com os valores praticados no 

mercado, tendo sido definido com base em critérios técnicos, objetivos e em conformidade 

com referenciais oficiais adotados pela Administração Pública. 

A composição dos custos foi elaborada a partir de levantamento detalhado dos 

quantitativos constantes nos projetos de engenharia, memorial descritivo e demais 

documentos técnicos, assegurando precisão na definição dos serviços a serem executados.  

Para a formação do orçamento, foram utilizados como principais parâmetros: 

• Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;  

• Sistema de Custos Rodoviários – SICRO (DNIT), quando aplicável;  

• Composições e resoluções de preços do próprio Consórcio CIDIRIOS;  

• Cotações e referências técnicas compatíveis com a realidade regional.  

Destaca-se que, nos casos em que não há composição específica no SINAPI, foram adotadas 

composições técnicas devidamente justificadas, conforme orientação dos órgãos de 

controle, garantindo transparência e rastreabilidade na formação do preço. 

O valor estimado da contratação, fixado em R$ 160.898,79 (cento e sessenta mil oitocentos 

e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), encontra-se em consonância com os 

custos atualizados do setor da construção civil e compatível com obras de mesma natureza 

e porte. 

Ademais, a contratação por meio de consórcio público contribui para a economicidade, 

uma vez que possibilita o compartilhamento de equipamentos, mão de obra especializada 

e estrutura administrativa, reduzindo custos operacionais e evitando sobrepreço. 

Dessa forma, conclui-se que o valor apresentado é adequado, justificável e vantajoso para a 

Administração Pública, atendendo aos princípios da economicidade, razoabilidade e 

eficiência. 

 

Ponte Serrada, 05 de maio de 2026. 
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