MUNICIPIO DE PONTE SERRADA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Madre Maria Theodora, 264 — Centro — CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 99/2026
DISPENSA DE LICITACAO N. 45/2026

JUSTIFICATIVA DO PRECO
O preco proposto para a contratagdo mostra-se compativel com os valores praticados no
mercado, tendo sido definido com base em critérios técnicos, objetivos e em conformidade
com referenciais oficiais adotados pela Administragdo Publica.
A composicio dos custos foi elaborada a partir de levantamento detalhado dos
quantitativos constantes nos projetos de engenharia, memorial descritivo e demais
documentos técnicos, assegurando precisdo na definicdo dos servicos a serem executados.
Para a formacio do orcamento, foram utilizados como principais parametros:

 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil - SINAPI;

e Sistema de Custos Rodoviarios - SICRO (DNIT), quando aplicavel;

e Composigdes e resolucdes de precos do préprio Consércio CIDIRIOS;

e Cotacoes e referéncias técnicas compativeis com a realidade regional.
Destaca-se que, nos casos em que nao ha composicao especifica no SINAPI, foram adotadas
composicdes técnicas devidamente justificadas, conforme orientacdo dos oOrgdos de
controle, garantindo transparéncia e rastreabilidade na formacao do preco.
0 valor estimado da contratacdo, fixado em R$ 160.898,79 (cento e sessenta mil oitocentos
e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), encontra-se em consonancia com 0s
custos atualizados do setor da construgio civil e compativel com obras de mesma natureza
e porte.
Ademais, a contratagcdo por meio de consorcio publico contribui para a economicidade,
uma vez que possibilita o compartilhamento de equipamentos, mao de obra especializada
e estrutura administrativa, reduzindo custos operacionais e evitando sobrepreco.
Dessa forma, conclui-se que o valor apresentado é adequado, justificavel e vantajoso para a

Administracdo Publica, atendendo aos principios da economicidade, razoabilidade e

eficiéncia.

Ponte Serrada, 05 de maio de 2026.
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