
 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
    

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008 

 
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA 

 SETOR REQUISITANTE: Setor de Engenharia, Convênios e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 

 RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Dirceu de Almeida 

 TELEFONE: (49) 3435-6000 E-MAIL:  

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento asfáltico na Rua Rita 

Durati, localizada no Bairro Cohab, no Município de Ponte Serrada, conforme projeto executivo anexo ao edital, 

convênio simplificado 2025TE001207/SIE. 

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: A contratação é necessária, uma vez que, a rua necessita de ajustes e reparos e 

melhorias que será proporcionado com a aplicação de pavimentação em asfalto CBUQ. A prefeitura optou pela 

pavimentação em asfalto. Vale salientar que essa obra irá melhorar a trafegabilidade local e aumentar a segurança 

dos usuários.  

GRAU DE PRIORIDADE: ( ) Normal  (X) Urgente 

JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pela necessidade de melhoria da infraestrutura viária do 

Município de Ponte Serrada/SC, especialmente no trecho da rua Rita Durati, que atualmente apresenta pavimentação 

poliédrica existente e necessitam de adequações e melhorias para garantir melhores condições de trafegabilidade. 

Com o passar do tempo e em razão do tráfego constante de veículos, bem como da ação de fatores climáticos, o 

pavimento existente apresenta desgastes e irregularidades, o que compromete a mobilidade urbana, gera desconforto 

aos usuários e pode ocasionar riscos à segurança de motoristas e pedestres. Dessa forma, a execução de 

pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre o pavimento existente mostra-se 

como solução técnica eficiente e adequada, pois proporciona melhor acabamento da via, maior durabilidade da 

pavimentação, redução da necessidade de manutenções frequentes e melhoria significativa nas condições de 

circulação. 

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES: 

ITEM SERVIÇO/OBJETO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

01 

Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em 

CBUQ, Sobre Pavimentação Poliédrica Existente, em 

trecho único da RUA RITA DURATI CADORI. 

UND 01 R$ 287.630,69 

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Conforme cronograma físico-financeiro. 

LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO: Rua Rita Durati Cadori, bairro Cohab, Ponte Serrada/SC. 

PRAZO PARA PAGAMENTO: Em 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. 



 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
    

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008 

Com base nas informações apresentadas, autorizo e determino a presente contratação.  
 
 

Ponte Serrada-SC, 04 de maio de 2026. 
 

 
 
 
 

DIRCEU DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 
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