ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro - Ponte Serrada
CEP: 89683-000 CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600
E-mail: compras@ponteserrada.sc.gov.br Site:

CONCORRÊNCIA
Nr.: 5/2026

Processo Adm.: **69/2026**
Data do Processo: **25/03/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 69/2026
b) Nr. Licitação: 5/2026 - CC
c) Modalidade: Concorrência
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE DE 25 DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA-SC, CONFORME PROJETO EXECUTIVO APROVADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MANDATÁRIA DA UNIÃO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 983034/2025/MESPORTE/CAIXA, PROVENIENTE DO PROGRAMA ESPORTE PARA A VIDA/MINISTÉRIO DOS ESPORTES.*

Participante: PRO ENG CONSTRUTORA LTDA (31.281.510/0001-08)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa do ramo da construção civil, para Execução da Obra de Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, com área total estimada de 781,92 m². - Contratação de empresa do ramo da construção civil, para Execução da Obra de Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, com área total estimada de 781,92 m². Marca: Obra	1,000	UND	1.605.000,00	1.605.000,00

Total do Participante: **1.605.000,00**

Total Geral: 1.605.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.003.27.812.2701.1007.4.4.90.00.00	R$ 200.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.003.27.812.2701.1007.4.4.90.00.00	R$ 200.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.003.27.812.2701.1007.4.4.90.00.00	R$ 200.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.003.27.812.2701.1007.4.4.90.00.00	R$ 50.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.003.27.812.2701.1007.4.4.90.00.00	R$ 23.508,14
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	05.003.27.812.2701.1007.4.4.90.00.00	R$ 944.925,13

Ponte Serrada, 08 de Junho de 2026

ADENIR FREITAS:01926173970

Assinado de forma digital por ADENIR FREITAS:01926173970
Dados: 2026.06.08 11:43:13 -03'00'

Assinatura do Responsável