ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE PONTE SERRADA
Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro - Ponte Serrada
CEP: 89683-000 CNPJ: 11.696.615/0001-10 Telefone: (49) 3435-0122
E-mail: compras@ponteserrada.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 9/2026

Processo Adm.: **18/2026**
Data do Processo: **11/06/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 18/2026
b) Nr. Licitação: 9/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MICROSCÓPIO ÓPTICO, NOVO, DE PRIMEIRO USO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO E ANÁLISE DE PALHETAS COLETADAS EM OVITRAMPAS, UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE OVOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.*

Participante: RODRIGO CALEGARI & CIA LTDA (10.687.397/0001-95)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MICROSCÓPIO DIGITAL - Microscópio Digital com resolução 1080 p sensor de câmera mínima 12 MP zoom digital até 12000x, 8 LEDS, base com suporte, cabo USB - Tela de 7 polegadas com cartão SD compatível de 16 GB. Marca:	1,000	UND	750,00	750,00

Total do Participante: **750,00**

Total Geral: 750,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. PROGR. VIG EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	11.001.10.305.1001.2071.3.3.90.00.00	R$ 750,00

Ponte Serrada, 12 de Junho de 2026

ADENIR FREITAS:01926173970

Assinado de forma digital por ADENIR FREITAS:01926173970
Dados: 2026.06.12 13:20:56 -03'00'

Assinatura do Responsável