
 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
    

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008 

 
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA  

 SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços, Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

 RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Ademar José Alves Pereira, Marcos Luiz Naibo e Dirceu de Almeida 

 TELEFONE: (49) 3435-6000 E-MAIL:  

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de tubos de concreto, lajota 

guia tátil 40x40, bem como contratação de mão de obra para remoção e execução de passeios, remoção e 

assentamento de meio-fio e execução e conserto de calçamento com pedras, conforme as demandas das 

Secretarias Municipais de Ponte Serrada/SC. 

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: A presente contratação tem por finalidade atender às necessidades 

contínuas das Secretarias Municipais de Ponte Serrada/SC relacionadas à execução de obras de 

infraestrutura urbana, manutenção, recuperação e adequação de vias públicas, passeios, sistemas de 

drenagem pluvial e demais espaços públicos. 

GRAU DE PRIORIDADE: (  ) Normal  (X) Urgente 

JUSTIFICATIVA: A presente contratação tem como objetivo assegurar a disponibilidade de materiais e 

serviços necessários à execução das atividades de manutenção e melhoria da infraestrutura urbana e rural 

do Município de Ponte Serrada/SC. Os tubos de concreto serão utilizados em obras de drenagem pluvial; as 

lajotas guia tátil na implantação e adequação de passeios acessíveis; e os serviços de remoção e execução de 

passeios, remoção e assentamento de meio-fio e execução e conserto de calçamento com pedras atenderão 

às demandas de conservação e recuperação de vias e espaços públicos. 

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES: 

ITEM SERVIÇO/OBJETO UNIDADE QUANTIDADE 

01 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
M² 3.000 

02 
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO CONFECCIONADO EM 

CONCRETO PRÉ FABRICADO  
Metro 2.500 

03 
MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E CONSERTO DE 

CALÇAMENTO COM PEDRAS 
M² 4.000 

04 
REMOÇÃO DE PASSEIOS EXISTENTES, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
M² 2.000 

05 MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE Metro 2.000 

06 LAJOTA GUIA TÁTIL UN 2.000 

07 TUBO DE CONCRETO 20 X 100 UN 300 

08 TUBO DE CONCRETO 30 X 100 UN 300 

09 TUBO DE CONCRETO 40 X 100 UN 800 
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10 TUBO DE CONCRETO 60 X 100 UN 1.000 

11 TUBO DE CONCRETO 80 X 100 CA1 UN 800 

12 TUBO DE CONCRETO 100 X 100 CA1 UN 400 

13 TUBO DE CONCRETO 200 X 100 CA2 UN 100 

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: O fornecimento dos materiais deverão ocorrer em até 05 (cinco) dias 

úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento e a execução dos serviços em até 24 (vinte e quatro 

horas).  

LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO: Os materiais deverão ser entregues e os serviços 

executados nos locais indicados pelas Secretarias Municipais de Ponte Serrada/SC, conforme especificado 

na Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço. 

PRAZO PARA PAGAMENTO: Em 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal. 

Com base nas informações apresentadas, autorizo e determino a presente contratação.  
 
 

Ponte Serrada-SC, 21 de julho de 2026. 
 

 
 
 
 

ADEMAR JOSÉ ALVES PEREIRA 
Secretário Municipal de Transporte, Obras e Serviços 

 
 
 
 
 

DIRCEU DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

 
 

 
 
 

MARCOS LUIZ NAIBO 
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
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