
 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
    

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 158/2026 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 72/2026  

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O valor estimado da contratação foi estabelecido com base no orçamento técnico 

elaborado para a execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ sobre 

pavimentação poliédrica existente na Rua Domiciano Costa, no Município de Ponte 

Serrada/SC, contemplando uma área de 1.650,00 m². 

Conforme o Estudo Técnico Preliminar e o Memorial Descritivo, a formação do orçamento 

considerou os quantitativos definidos nos projetos de engenharia, as composições de 

custos e cotações fornecidas pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da 

Infraestrutura Rodoviária Entre os Rios – CIDIRIOS, conforme a Resolução de Preços nº 

27/2026, bem como os referenciais da tabela SINAPI e, quando aplicável, do sistema 

SICRO/DNIT. 

O valor total estimado da contratação é de R$ 198.094,40 (cento e noventa e oito mil e 

noventa e quatro reais e quarenta centavos), conforme estabelecido no Estudo Técnico 

Preliminar. 

A estimativa fundamenta-se nos levantamentos técnicos e nos referenciais de custos 

adotados, devendo sua compatibilidade ser demonstrada pela planilha orçamentária, pelas 

composições de custos e pelas respectivas memórias de cálculo integrantes do processo 

administrativo. 

Ressalta-se que os serviços preparatórios atribuídos ao Município, conforme estabelecido 

no Memorial Descritivo, não integram o objeto da presente contratação. 

Dessa forma, justifica-se o valor estimado da contratação com base nos critérios técnicos e 

referenciais adotados, observada a necessária comprovação da adequação dos preços e os 

princípios da economicidade e da razoabilidade. 

 

Ponte Serrada/SC, 02 de outubro de 2026. 
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