



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1037574-58	<b>Nº SICONV</b> 845.734	<b>GESTOR</b> Caixa Econômica Federal	<b>PROGRAMA</b> Planejamento Urbano	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Contrato de Repasse	<b>RECURSO</b> OGU não-PAC
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Ponte Serrada			<b>Município / UF</b> Ponte Serrada / SC	<b>Localidade / Endereço</b> Bairros Diversos	<b>VALORES CONTRATADOS (R\$)</b>
<b>Objeto</b> Recapetamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares e sinalização viária na Rua Antoni Zanluchi, em parte da Rua			<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Obras de Infraestrutura nas Ruas Antoni Zanluchi, Madre Maria Theodora, Dr.	<b>REPARTE</b> 493.100,00	
				<b>CONTRAPARTIDA</b> 49.998,87	<b>INVESTIMENTO</b> 543.098,87

**Local:** Ponte Serrada - SC  
**Data:** 11 de setembro de 2017

**Tomador Agente Promotor**  
Alceu Alberto Wrubel  
Prefeito Municipal