




## PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES


Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037574-58	GESTOR Caixa Econômica Federal	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Resgate			OBJETO Recapamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares e sinalização viária				
PROponente / Tomador Município de Ponte Serrada		MUNICÍPIO / UF Ponte Serrada / SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairros Diversos			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obras de Infraestrutura nas Ruas Antoni Zanluchi, Madre Maria Theodora, Dr.				
DATA BASE mai-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			BDI 1 21,30%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Frete de Obra:				RUA ANTONI ZANLUCHI	RUA MADRE MARIA THEODORA	RUA DR. CRISTIANO MAYER	RUA HERMINIO D. FRIGUETTO						
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO													
1.	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS ANTONI ZANLUCHI, MADRE M. THEODORA, DR. CRISTIANO MAYER E HERMINIO D. FRIGUETTO												
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25X2,00M, COM SUPORTE DE FERRO GALVANIZADO 2,1/2"	UNIDADE	1,00	1,00									
1.2.	MEIO FIO												
1.2.1.	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO	M	729,60	396,20	146,00	167,40	20,00						
1.2.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ FABRICADO 15X12X30 C/ REJUNTE EM ARGAMASSA EM TRECHO RETO	M	680,00	368,00	146,00	151,00	15,00						
1.2.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ FABRICADO 15X12X30 C/ REJUNTE EM ARGAMASSA EM TRECHO CURVO	M	49,60	28,20	-	16,40	5,00						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO												
1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	8.769,40	1.716,70	3.689,30	1.644,20	1.719,20						
1.3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TACXA 0,50 L/M² (REPERFILAGEM)	M2	8.769,40	1.716,70	3.689,30	1.644,20	1.719,20						
1.3.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TACXA 0,50 L/M² (CAPA ASFÁLTICA)	M2	8.827,00	1.716,70	3.689,30	1.644,20	1.776,80						
1.3.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR-2C - DMT 40 KM	TXKM	281,30	54,93	118,06	52,61	55,70						
1.3.5.	EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM (BINDER) NA PISTA COM CBUQ - ESP. MÉDIA 4,00 CM	M3	350,78	68,67	147,57	65,77	68,77						
1.3.6.	EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ - ESP. MÉDIA 3,00 CM	M3	269,43	51,50	110,68	49,33	57,92						
1.3.7.	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA (REPERFILAGEM E CAPA) - DMT 40KM	M3XKM	24.808,40	4.806,80	10.330,00	4.604,00	5.067,60						
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL AMARELA (SIMPLES E CONTÍNUA) - ESP. 12CM	M2	87,78	18,08	32,23	20,31	17,16						
1.4.2.	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL BRANCA (SIMPLES E TRACEJADA) - ESP. 12CM	M2	44,14	-	33,47	-	10,67						
1.4.3.	PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES (BRANCA) ESP. 40CM - CONFORME PROJETO	M2	348,00	91,20	156,80	54,40	45,60						
1.4.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	4,00	2,00	1,00	-	1,00						
1.5.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO												
1.5.1.	MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25						
1.5.2.	DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25						

Ponte Serrada / SC  
Local  
Nome: Douglas Luiz Machado Severgrini  
Título: Arquiteto e Urbanista

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 de setembro de 2017 Data				RUA ANTONI ZANLUCHI	RUA MADRE MARIA THEODORA	RUA DR. CRISTIANO MAYER	RUA HERMINIO D. FRIGUETTO						



CREA/CAU A85950-8  
ART/RRT: 5756576