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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

- -

( 90,79% ) ( 9,21% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

493.100,00 49.998,87  - 543.098,87

1 Meta 1. Pavimentação Recapeamento de vias

Recapeamento asfáltico sobre piso de 
calçamento com pedras irregulares e 
sinalização viária na Rua Antoni 
Zanluchi, em parte da Rua Madre Maria 
Theodora, em parte da Rua Dr. Cristiano 
Mayer e em parte da Rua Hermínio 
David Frigueto

Em Análise 8.769,40 m² Lote 1 493.100,00 49.998,87  - 543.098,87

1 Meta 2. #N/D  -  -  -  -
1 Meta 3. #N/D  -  -  -  -
1 Meta 4. #N/D  -  -  -  -
1 Meta 5. #N/D  -  -  -  -
1 Meta 6. #N/D  -  -  -  -
1 Meta 7. #N/D  -  -  -  -
1 Meta 8. #N/D  -  -  -  -
1 Meta 9. #N/D  -  -  -  -
1 Meta 10. #N/D  -  -  -  -

1 493.100,00 49.998,87  - 543.098,87
2  -  -  - -
3  -  -  - -

Nome: Local:
Cargo: Data:

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Outros (R$)

Saldo a 

Reprogramar

Etapa Situação Quantidade Unid.
Meta / 

Sub-Meta
DescriçãoSub-Item de InvestimentoItem de Investimento

Lote de Licitação / 
nº CTEF

Investimento 
(R$)

TOTAL

TOTAL - ETAPA

Prefeito Municipal 11 de setembro de 2017

Ponte Serrada - SC

Representante Tomador / Agente Promotor
Alceu Alberto Wrubel

Observações:

41.211 v008  micro 1


