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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1.
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS ANTONI ZANLUCHI, MADRE 
M. THEODORA, DR. CRISTIANO MAYER E HERMÍNIO D. FRIGUETTO

- 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25X2,00M, COM 
SUPORTE DE FERRO GALVANIZADO 2,1/2" 

UNIDAD
E

1,00 1,00 

1.2. MEIO FIO - 
1.2.1. RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO M 729,60 396,20 146,00 167,40 20,00 

1.2.2.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ FABRICADO 
15X12X30 C/ REJUNTE EM ARGAMASSA EM TRECHO RETO

M 680,00 368,00 146,00 151,00 15,00 

1.2.3.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ FABRICADO 
15X12X30 C/ REJUNTE EM ARGAMASSA EM TRECHO CURVO

M 49,60 28,20 - 16,40 5,00 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - 

1.3.1.
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E 
AGUA

M2 8.769,40 1.716,70 3.689,30 1.644,20 1.719,20 

1.3.2.
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TACXA 0,50 L/M² 
(REPERFILAGEM)

M2 8.769,40 1.716,70 3.689,30 1.644,20 1.719,20 

1.3.3.
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - TACXA 0,50 L/M² 
(CAPA ASFÁLTICA)

M2 8.827,00 1.716,70 3.689,30 1.644,20 1.776,80 

1.3.4. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR-2C - DMT 40 KM TXKM 281,30 54,93 118,06 52,61 55,70 

1.3.5.
EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM (BINDER) NA PISTA COM CBUQ - 
ESP. MÉDIA 4,00 CM

M3 350,78 68,67 147,57 65,77 68,77 

1.3.6. EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ - ESP. MÉDIA 3,00 CM M3 269,43 51,50 110,68 49,33 57,92 

1.3.7.
TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA (REPERFILAGEM E CAPA) - DMT 
40KM

M3XKM 24.808,40 4.806,80 10.330,00 4.604,00 5.067,60 

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.4.1.
PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL AMARELA (SIMPLES E CONTÍNUA) - 
ESP. 12CM

M2 87,78 18,08 32,23 20,31 17,16 

1.4.2.
PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL BRANCA (SIMPLES E TRACEJADA) - 
ESP. 12CM

M2 44,14 - 33,47 - 10,67 

1.4.3.
PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES (BRANCA) ESP. 40CM - 
CONFORME PROJETO

M2 348,00 91,20 156,80 54,40 45,60 

1.4.4.
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM 
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, 
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL

UN 4,00 2,00 1,00 - 1,00 

1.5. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - 

1.5.1. MOBILIZAÇÃO 
UNIDAD

E
1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

1.5.2. DESMOBILIZAÇÃO
UNIDAD

E
1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

Local
Ponte Serrada / SC

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Ponte Serrada Ponte Serrada / SC
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-17
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Bairros Diversos

LOCALIDADE DO SINAPI

1037574-58

PROPONENTE / TOMADOR

Caixa Econômica Federal
PROGRAMA
Planejamento Urbano

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
21,30%

AÇÃO / MODALIDADE

Obras de Infraestrutura nas Ruas Antoni Zanluchi, Madre Maria Theodora, Dr. 
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Bairros Diversos
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
 Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares e sinalização viária 

Frente de Obra:

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:A85950-8

Douglas Luiz Machado Severgnini
Arquiteto e Urbanista

127.476 v006   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

Data
11 de setembro de 2017 CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:
A85950-8
5756576

227.476 v006   micro


