QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO

Empreendimento: Recapeamento asfaltico sobre piso de calcamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalizagao viaria na Rua Julio Col{ Programa: FUNDOSOCIAL

N2 do contrato: 0-0 / 2018

|Tomador: Municipio de Ponte Serrada

& CONTRAPARTIDA INC.
ITEM DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS UNID. QUANT. REPASSE FINANCEIRA Fisica| OUT-FONTES TOTAL| -

1 SERVICOS INICIAIS _ 796,95 796,95 0,21
2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1.294,24 1.294,24] 0,34
3 DRENAGEM PLUVIAL 78.804,05 78.804,05 20,98
4 MEIO FIO 29.819,98 29.819,98 7,94
5 RECAPEAMENTO ASFALTICO 255.078,43 255.078,43 67,91
6 SINALIZACAO VIARIA 9.831,58 9.831,58| 2,62

TOTAIS (R$) 375.625,23 375.62523] |

INC. % 100,0% T 100,00

A

Carimbo e As§iﬁatur:§ do Prefeitg Municipal (ou Tomador)

Alceu Alberto Wrubel

Vv.010115-1100 . .
Prefeito Municipal

segunda-feira, 30 de abril de 2018

Data



