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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 
 

PROPONENTE: Município de Ponte Serrada. 

OBRA: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, 

drenagem pluvial e sinalização viária na Rua Julio Coletti.  

LOCAL: Bairro Berté – Ponte Serrada – SC. 

 
 

COMPOSIÇÃO 01 

Mobilização: 

a) 89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de rolo de pneus – DMT: 40 km – 

VM: 40 km/h. R$ 217,08 (chp). 

T = DMT/VM 

T = 40 km / 40 km/h 

T= 1 h mobilização 

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos). 

b) 89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de rolo tandem – DMT: 40 km – 

VM: 40 km/h. R$ 217,08 (chp). 

T = DMT/VM 

T = 40 km / 40 km/h 

T= 1 h mobilização 

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos). 

 

c) 89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de vidro acabadora – DMT: 40 km 

– VM: 40 km/h. R$ 217,08 (chp). 

T = DMT/VM 

T = 40 km / 40 km/h 

T= 1 h mobilização 

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos). 
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TOTAL: R$ 217,08 + 217,08 + 217,08 = R$ 651,24 (seiscentos e cinquenta e um reais e 

vinte e quatro centavos) *Sem BDI. 

 
COMPOSIÇÃO 02 

Desmobilização: 

a) 89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de rolo de pneus – DMT: 40 km – 

VM: 40 km/h. R$ 217,08 (chp). 

T = DMT/VM 

T = 40 km / 40 km/h 

T= 1 h mobilização 

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos). 

 

b) 89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de rolo tandem – DMT: 40 km – 

VM: 40 km/h. R$ 217,08 (chp). 

T = DMT/VM 

T = 40 km / 40 km/h 

T= 1 h mobilização 

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos). 

 

c) 89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de vidro acabadora – DMT: 40 km 

– VM: 40 km/h. R$ 217,08 (chp). 

T = DMT/VM 

T = 40 km / 40 km/h 

T= 1 h mobilização 

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos). 

 

TOTAL: R$ 217,08 + 217,08 + 217,08 = R$ 651,24 (seiscentos e cinquenta e um reais e 

vinte e quatro centavos) *Sem BDI. 
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COMPOSIÇÃO 03 

Caixa coletora tipo boca de lobo completa: 

 

a) 96396 (SINAPI) – Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação.  

R$ 105,78 (m³). 

1,15 (comprimento) x 0,95 (largura) x 0,05 (espessura) ≈ 0,05 m³ (volume de brita) x 

105,78 = 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos). 

 

b) 94963 (SINAPI) - Concreto Fck 15 MPa, preparo mecânico com betoneira 400L.                   

R$ 274,80 (m³) 

 

c) 74157/004 (SINAPI) - Lançamento/Aplicação manual de concreto em estruturas.           

R$ 108,85 (m³) 

 

Base de concreto = 1,00 (comprimento) x 1,00 (largura) x 0,08 (espessura) = 0,08 m³ 

Viga cinta = 3,00 (comprimento) x 0,017 (área da seção transversal) = 0,051 m³ 

 

(0,08+0,051) m³ (volume de concreto) ≈ 0,13 m³ x (274,80 + 108,85) = 49,87 

(quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos). 

 

d) 72131 (SINAPI) - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm, 1 vez (espessura 

20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) R$ 124,00 (m²) 

3,30 m² (área de alvenaria) x 124,00 = R$ 409,20 (quatrocentos e nove reais e vinte 

centavos). 

 

e) 87893 (SINAPI) - Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 

com preparo manual. R$ 5,58 (m²). 

 

f) 87529 (SINAPI) - Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, 

com execução de taliscas. R$ 25,70 (m²) 

 

3,30 m² (área de alvenaria) x (5,58 + 25,70) = R$ 103,22 (cento e três reais e vinte e 

dois centavos). 

 

g) 73932/001 (SINAPI) - Grade de ferro em barra chata 3/16". R$ 266,99 (m²).  
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0,58 m (largura) x 0,58 m (comprimento) = 0,33 m² x 266,99 = R$ 88,10 (oitenta e 

oito reais e dez centavos). 

 
TOTAL: R$ 5,29 + R$ 49,87 + R$ 409,20 + R$ 103,22 + R$ 88,10 = R$ 655,68 (seiscentos e 

cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) *Sem BDI. 

 

COMPOSIÇÃO 04 

Placa octogonal tipo "PARE" com L: 25cm, totalmente refletiva, com tubo de ferro 

galvanizado 2,1/2": 

Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva. Composição 

de custos baseado no item de código 4 S 06 200 02 da tabela SICRO 2 - RCTR0320 do DNIT 

de Novembro de 2016: 

 

A - Equipamento        Custo Horário 

E408 - Caminhão Carroceria - 4 t (115 KW):       43,76 

    Custo Horário de Equipamentos:   43,76 

 

B - Mão-de-Obra         Custo Horário 

T501 - Encarregado de turma:         13,40 

T701 - Servente:                             35,70 
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    Custo Horário da Mão-de-Obra:               49,10 

     

Adc.M.O. - Ferramentas: (20,51 %)         10,07 

    Custo Unitário de Execução 4 m²             102,93 

    

    Custo Unitário de Execução 0,30 m²      7,72 

 

C - Material      Quant.    Unid. Preço Unit. Custo Unit. 

M334 - Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16"     2,00        un               0,06        0,12 

M335 - Paraf. zincado francês 4" x 5/16"     3,00         un                    0,51                   1,53 

      Custo Total do Material:        1,65 

 

D - Atividades Auxiliares   Quant.    Unid. Preço Unit. Custo Unit. 

1 A 01 860 01 - Confecção de placa de  

sinalização tot. refletiva       0,30         m2      227.70        68,31 

21014 SINAPI - Tubo de aço gav. c/ costura 

2 1/2" - e: 3,35 mm       3,00          m                     48,61              145,83 

94975 SINAPI - Concreto FCK= 15 Mpa   0,025       m3                   374,53                  9,36 

       

TOTAL: 7,72 + 1,65 + 68,31 + 145,83 + 9,36 = 232,87 (duzentos e trinta e dois reais e 

oitenta e sete centavos) *Sem BDI. 

 

COMPOSIÇÃO 05 

Placa de Identificação de ruas - com suporte de ferro galvanizado Ø 2 1/2: 

 

a) 73916/002 (SINAPI) – Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25 

cm, R$ 88,93 (unid.). 

2,00 unid. x 88,93 = 177,86 (cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos). 

 

b) 21014 (SINAPI) - Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 65 mm (2 

1/2"), e = 3,35 mm, * 6,23* Kg/m, R$ 48,61 (m). 
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3,00 m x 48,61 = 145,83 (cento quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos). 

 

TOTAL: 177,86 + 145,83 = 323,69 (trezentos e vinte e três reais e sessenta e nove 

centavos) *Sem BDI. 

 

COMPOSIÇÃO 06 

Placa retangular "LOMBADA" 0,35 x 0,50 m - com suporte de ferro galvanizado Ø 2 ½: 

Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva. Composição 

de custos baseado no item de código 4 S 06 200 02 da tabela SICRO 2 - RCTR0320 do DNIT 

de Novembro de 2016: 

 

A - Equipamento        Custo Horário 

E408 - Caminhão Carroceria - 4 t (115 KW):       43,76 

    Custo Horário de Equipamentos:   43,76 

 

B - Mão-de-Obra         Custo Horário 

T501 - Encarregado de turma:         13,40 

T701 - Servente:                             35,70 

    Custo Horário da Mão-de-Obra:               49,10 
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    Adc.M.O. - Ferramentas: (20,51 %)         10,07 

    Custo Unitário de Execução 4 m²             102,93 

    

    Custo Unitário de Execução 0,30 m²      7,72 

 

C - Material      Quant.    Unid. Preço Unit. Custo Unit. 

M334 - Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16"     2,00        un               0,06        0,12 

M335 - Paraf. zincado francês 4" x 5/16"     3,00         un                    0,51                   1,53 

      Custo Total do Material:        1,65 

 

D - Atividades Auxiliares   Quant.    Unid. Preço Unit. Custo Unit. 

1 A 01 860 01 - Confecção de placa de  

sinalização tot. refletiva       0,17         m2       227.70         38,71 

21014 SINAPI - Tubo de aço gav. c/ costura 

2 1/2" - e: 3,35 mm       3,00           m                     48,61              145,83 

94975 SINAPI - Concreto FCK= 15 Mpa   0,025        m3                   374,53                  9,36 

       

TOTAL: 7,72 + 1,65 + 38,71 + 145,83 + 9,36 = 203,27 (duzentos e três reais e vinte e sete 

centavos) *Sem BDI. 

 

Ponte Serrada, SC, em 30 de abril de 2018. 

 

 

 

___________________________________ 

Alceu Alberto Wrubel 
___________________________________ 

Maurício Renan Mendes 

Prefeito Municipal Arquiteto e Urbanista  

CAU/SC A85948-6 
 


