
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6915654 BDI SEM Desoneração: 24,21% 24,21%

Tomador: Município de Ponte Serrada Encargos sociais s/ m.o.

Programa: FUNDOSOCIAL Nº do contrato: 0-0 / 2018 114,03% (hora)

Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua Julio Coletti 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS 796,95
Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,25x2,00m, com suporte de ferro galvanizado 2,1/2" m² 2,50 318,78 796,95 74209/001

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.294,24
Mobilização unid. 1,00 647,12 647,12 Composição 01
Desmobilização unid. 1,00 647,12 647,12 Composição 02

DRENAGEM PLUVIAL 78.804,05
Escavação de valas p/ galerias tubulares m³ 418,98 5,54 2.321,15 90106
Assentamentos de tubos BSTC Ø 400mm m 320,00 39,77 12.726,40 92809
Tubo de concreto simples 400 mm Classe PS1 m 320,00 38,65 12.368,00 7781
Assentamentos de tubos BSTC Ø 600mm m 183,00 57,51 10.524,33 92811
Tubo de concreto simples 600 mm Classe PS1 m 183,00 71,37 13.060,71 7791
Reaterro de valas p/ galerias tubulares m³ 248,74 12,97 3.226,16 93379
Recomposição com base de brita graduada compactada - esp 30 cm m³ 101,52 105,11 10.670,77 96396
Transporte de macadame hidráulico e brita graduada - DMT = 10 Km m³xkm 1.015,20 0,72 730,94 83356
Imprimação da Base com asfalto diluído CM 30 - taxa = 1,2 L/m² m² 338,40 4,21 1.424,66 96401
Transporte de material betuminoso CM 30 - DMT = 40 Km Txkm 16,24 1,44 23,39 93177
Caixa coletora tipo BL completa unid. 18,00 651,53 11.727,54 Composição 03

MEIO FIO 29.819,98
Retirada de meio fio com empilhamento m 652,15 7,91 5.158,51 85335
Meio fio moldado in loco com extrusora 15x30 cm em trecho reto m 834,20 27,69 23.099,00 94265
Meio fio moldado in loco com extrusora 15x30 cm em trecho curvo m 50,50 30,94 1.562,47 94266

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 255.078,43
Limpeza do pavimento m² 4.472,30 1,64 7.334,57 73806/001
Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m² (REPERFILAGEM) m² 4.472,30 1,40 6.261,22 72943
Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 40 Km (REPERFILAGEM) Txkm 89,45 1,44 128,81 93177
Execução de reperfilagem (binder) na pista com CBUQ - Esp. média 4,00 cm (REPERFILAGEM) m³ 178,89 671,06 120.045,92 95994
Correção de imperfeições (buracos) na pista (REPERFILAGEM) m³ 8,94 671,06 5.999,28 95994
Transporte de massa asfáltica - DMT 40 Km (REPERFILAGEM) m³xkm 7.513,20 0,55 4.132,26 95427
Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m² (CAPA ASFÁLTICA) m² 4.472,30 1,40 6.261,22 72943
Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 40 Km (CAPA ASFÁLTICA) Txkm 89,45 1,44 128,81 93177
Execução de capa asfáltica com CBUQ - Esp. Média 3,00 cm (CAPA ASFÁLTICA) m³ 134,17 742,91 99.676,23 95990

*FonteITEM

segunda-feira, 30 de abril de 2018

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
375.625,23R$                                  Código SINAPI SEM

Desoneração
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Desoneração

Transporte de massa asfáltica - DMT 40 Km (CAPA ASFÁLTICA) m³xkm 5.366,80 0,55 2.951,74 95427
Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m² (LOMBADAS) m² 27,70 1,40 38,78 72943
Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 40 Km (LOMBADAS) Txkm 0,55 1,44 0,79 93177
Execução de lombadas com CBUQ - Altura 15 cm (LOMBADAS) m³ 2,77 742,91 2.057,86 95990
Transporte de massa asfáltica - DMT 40 Km (LOMBADAS) m³xkm 110,80 0,55 60,94 95427

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.831,58
Pintura de faixa horizontal amarela (dupla e contínua) - Esp. 12 cm m² 73,30 20,20 1.480,66 72947
Pintura de faixa horizontal branca (simples e tracejada) - Esp. 12 cm m² 25,56 20,20 516,31 72947
Pintura de faixas de pedestres (branca) - Esp. 40 cm - Conforme projeto m² 138,28 20,20 2.793,26 72947
Pintura de sinalização lombada (amarela) - Conforme projeto m² 13,85 20,20 279,77 72947
Placa octogonal tipo "PARE" com L: 25cm, totalmente refletiva, com tubo de ferro galvanizado 2,1/2" unid. 7,00 231,40 1.619,80 Composição 04
Placa de Identificação de ruas - com suporte de ferro galvanizado Ø 2 1/2 unid. 6,00 321,64 1.929,84 Composição 05
Placa retangular "LOMBADA"  0,35 x 0,50 m - com suporte de ferro galvanizado Ø 2 1/2 unid. 6,00 201,99 1.211,94 Composição 06

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

375.625,23R$                                  
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Maurício Renan Mendes
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A85948-6


