
Nº do contrato: 0-0 / 2018 Tomador: Município de Ponte Serrada

Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua Julio ColettiPrograma: FUNDOSOCIAL

INC.
FINANCEIRA FÍSICA %

1 SERVIÇOS INICIAIS 796,95 796,95 0,21
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.294,24 1.294,24 0,34
3 DRENAGEM PLUVIAL 78.804,05 78.804,05 20,98
4 MEIO FIO 29.819,98 29.819,98 7,94
5 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 255.078,43 255.078,43 67,91
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.831,58 9.831,58 2,62

375.625,23 375.625,23
100,0% 100,00

Contrapartida Obrigatória: 
Contrapartida Adicional: 

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

TOTAIS (R$)
INC. %

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS UNID. QUANT.

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

ITEM

Data

REPASSE
CONTRAPARTIDA

OUT.FONTES TOTAL

segunda-feira, 30 de abril de 2018

V.010115-1100
Alceu Alberto Wrubel
Prefeito Municipal


