ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PONTE SERRADA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COMPOSICAO DE CUSTOS

PROPONENTE: Municipio de Ponte Serrada.

OBRA: Recapeamento asfaltico sobre piso de calcamento com pedras irregulares,

drenagem pluvial e sinalizacdo viaria na Rua Julio Coletti.

LOCAL: Bairro Berté — Ponte Serrada — SC.

COMPOSICAO 01

Mobilizagao:

a)

b)

c)

89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de rolo de pneus — DMT: 40 km —
VM: 40 km/h. RS 217,08 (chp).

T=DMT/VM

T=40km /40 km/h

T=1 h mobilizacao

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos).

89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de rolo tandem — DMT: 40 km —
VM: 40 km/h. RS 217,08 (chp).

T=DMT/VM

T=40km /40 km/h

T=1 h mobilizagao

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos).

89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de vidro acabadora — DMT: 40 km
—VM: 40 km/h. RS 217,08 (chp).

T=DMT/VM

T=40km /40 km/h

T=1 h mobilizagao

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos).
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TOTAL: RS 217,08 + 217,08 + 217,08 = RS 651,24 (seiscentos e cinquenta e um reais e

vinte e quatro centavos) *Sem BDI.

COMPOSICAO 02

Desmobilizacdo:

a)

b)

89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de rolo de pneus — DMT: 40 km —
VM: 40 km/h. RS 217,08 (chp).

T=DMT/VM

T=40km /40 km/h

T=1 h mobilizagao

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos).

89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de rolo tandem — DMT: 40 km —
VM: 40 km/h. RS 217,08 (chp).

T=DMT/VM

T=40km /40 km/h

T=1 h mobilizagao

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos).

89883 (SINAPI) - Transporte com carreta prancha de vidro acabadora — DMT: 40 km
—VM: 40 km/h. RS 217,08 (chp).

T=DMT/VM

T=40km /40 km/h

T=1 h mobilizagao

01 hora x 217,08 = 217,08 (duzentos e dezessete reais e oito centavos).

TOTAL: RS 217,08 + 217,08 + 217,08 = RS 651,24 (seiscentos e cinquenta e um reais e

vinte e quatro centavos) *Sem BDI.
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COMPOSICAO 03

Caixa coletora tipo boca de lobo completa:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

96396 (SINAPI) — Base para pavimentacdo com brita corrida, inclusive compactacao.
RS 105,78 (md).

1,15 (comprimento) x 0,95 (largura) x 0,05 (espessura) = 0,05 m? (volume de brita) x
105,78 = 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos).

94963 (SINAPI) - Concreto Fck 15 MPa, preparo mecanico com betoneira 400L.
RS 274,80 (m3)

74157/004 (SINAPI) - Langamento/Aplicagdo manual de concreto em estruturas.
RS 108,85 (m?3)

Base de concreto = 1,00 (comprimento) x 1,00 (largura) x 0,08 (espessura) = 0,08 m?
Viga cinta = 3,00 (comprimento) x 0,017 (drea da se¢éo transversal) = 0,051 m?

(0,08+0,051) m? (volume de concreto) =~ 0,13 m3 x (274,80 + 108,85) = 49,87
(quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

72131 (SINAPI) - Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm, 1 vez (espessura
20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) RS 124,00 (m?)

3,30 m? (drea de alvenaria) x 124,00 = RS 409,20 (quatrocentos e nove reais e vinte
centavos).

87893 (SINAPI) - Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3
com preparo manual. RS 5,58 (m?).

87529 (SINAPI) - Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces
internas de paredes de ambientes com area menor que 10m2, espessura de 20mm,
com execucdo de taliscas. RS 25,70 (m?)

3,30 m? (drea de alvenaria) x (5,58 + 25,70) = RS 103,22 (cento e trés reais e vinte e
dois centavos).

73932/001 (SINAPI) - Grade de ferro em barra chata 3/16". RS 266,99 (m?).

s
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0,58 m (largura) x 0,58 m (comprimento) = 0,33 m? x 266,99 = RS 88,10 (oitenta e

oito reais e dez centavos).

TOTAL: RS 5,29 + RS 49,87 + RS 409,20 + RS 103,22 + RS 88,10 = RS 655,68 (seiscentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) *Sem BDI.

COMPOSICAO 04

Placa octogonal tipo "PARE" com L: 25cm, totalmente refletiva, com tubo de ferro

galvanizado 2,1/2":

Fornecimento e implantacdo de placa de sinalizacdo totalmente refletiva. Composicao
de custos baseado no item de cddigo 4 S 06 200 02 da tabela SICRO 2 - RCTR0320 do DNIT

de Novembro de 2016:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviarios
Custo Unitario de Referéncia Més : Novembro / 2016

4 506 200 02 - Forn. e implantagao placa sinaliz. tot.refletiva

Sinalizagdo Rodovidria SICRO2
Santa Catarina RCTR0320
Produgao da Equipe : 4,00 m2 (Valores em RS)

A - Equipamento Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Hordrio
Operativa Improdutiva Operative  Improdutivo

E408 - Caminhao Carroceria - 4 t {115 kW) 1,00 0,50 0,50 71,33 16,18 43,76
Custo Horario de Equipamentos 43,76
B - Mao-de-Obra Quantidade Salario-Hora Custo Hordrio
T501 - Encarregado de turma 0,50 26,79 13,40
T701 - Servente 3,00 11,90 3570
Custo Horario da Méo-de-Obra 49,10

Adc.M.O. - Ferramentas: ( 20,51 %) 10,07

Custo Horario de E & 102,93

Custo Unitario de Execugdo 2573
C - Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitério
M334 - Paraf. zinc. of fenda 1 1/2"x3/16" 2,0000 un 0,06 0,12
M335 - Paraf. zincado francés 4" x 516" 3.0000 un 0,51 1,53
Custo Total do Material 1,65
D - Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Unitdrio
1 A 01 860 01 - Confecg@o de placa de sinalizagéo tot. refletiva 1,0000 mé 227,70 227,70
1 A 0187001 - Confecgéo de suporte e travessa p/ placa de sinal. 1,0000 un 60,08 60,08
Custo Total das Atividades 287,78

Custo Unitario Direto Total 315,16

Lucro e Despesas Indiretas { 26,70 %) 84,15

Prego Unitario Total 399,31

Observagoes : Especificagio de servigo: DNER-340,

A - Equipamento

E408 - Caminhdo Carroceria - 4 t (115 KW):

Custo Horario de Equipamentos:

B - Mao-de-Obra
T501 - Encarregado de turma:

T701 - Servente:

Custo Horario
43,76
43,76

Custo Horario
13,40
35,70
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Custo Horario da M3ao-de-Obra:

Adc.M.O. - Ferramentas: (20,51 %)

Custo Unitario de Execucdo 4 m?

Custo Unitario de Execugdo 0,30 m?

C - Material Quant. Unid. Preco Unit.
M334 - Paraf. zinc. ¢/ fenda 1 1/2"x3/16" 2,00 un 0,06
M335 - Paraf. zincado francés 4" x 5/16" 3,00 un 0,51

Custo Total do Material:

D - Atividades Auxiliares Quant. Unid. Preco Unit.

1 A 0186001 - Confecgdo de placa de

sinalizacdo tot. refletiva 0,30 m?2 227.70
21014 SINAPI - Tubo de acgo gav. ¢/ costura

21/2"-e:3,35mm 3,00 m 48,61
94975 SINAPI - Concreto FCK= 15 Mpa 0,025 m3 374,53

49,10

10,07
102,93

7,72

Custo Unit.

0,12

1,53

1,65

Custo Unit.

68,31

145,83
9,36

TOTAL: 7,72 + 1,65 + 68,31 + 145,83 + 9,36 = 232,87 (duzentos e trinta e dois reais e

oitenta e sete centavos) *Sem BDI.

COMPOSICAO 05

Placa de Identificagdo de ruas - com suporte de ferro galvanizado @ 2 1/2:

a) 73916/002 (SINAPI) — Placa esmaltada para identificagdo de rua, dimensdes 45 x 25

cm, RS 88,93 (unid.).

2,00 unid. x 88,93 = 177,86 (cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

b) 21014 (SINAPI) - Tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 65 mm (2

1/2"), e = 3,35 mm, * 6,23* Kg/m, RS 48,61 (m).
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3,00 m x 48,61 = 145,83 (cento quarenta e cinco reais e oitenta e trés centavos).

TOTAL: 177,86 + 145,83 = 323,69 (trezentos e vinte e trés reais e sessenta e nove

centavos) *Sem BDI.

COMPOSICAO 06

Placa retangular "LOMBADA" 0,35 x 0,50 m - com suporte de ferro galvanizado @ 2 %:

Fornecimento e implantacdo de placa de sinalizagdo totalmente refletiva. Composicdo
de custos baseado no item de cddigo 4 S 06 200 02 da tabela SICRO 2 - RCTR0320 do DNIT
de Novembro de 2016:

DNIT - Sistema de Custos Rodoviarios Sinalizagéo Rodovidria SICRO2
Custo Unitario de Referéncia Més : Novembro | 2016 Santa Catarina RCTR0320
4 5 06 20002 - Forn. e implantag3o placa sinaliz. tot.refletiva Producao da Equipe : 4,00 m2 (Valores em RS)
A - Equipamento Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Hordrio
Operativa _Improdutiva Operativo Improdutive
E408 - Caminhao Carroceria - 4 t {115 kW) 1,00 0,50 0,50 71,33 16,18 43,78
Custo Horario de Equipamentos 43,76
B - Mao-de-Obra Quantidade Salario-Hora Custo Horario
T501 - Encarregado de turma 0,50 26,79 13,40
T701 - Servente 3,00 11,90 35,70
Custo Horario da Mado-de-Obra 49,10
Adc.M.O. - Ferramentas: { 20,51 %) 10,07
Custo Hordrio de E Ga 102,93
Custo Unitario de Execucio 25,73
C - Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M334 - Paraf. zinc. ¢f fenda 1 1/2"x3/16" 2,0000 un 0,06 0,12
M335 - Paraf. zincado francés 4" x 5/16" 3,0000 un 0,51 1,53
Custo Total do Material 1,65
D - Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
1 A 01 860 01 - Confecgdo de placa de sinalizagio tot. refletiva 1,0000 m2 227,70 227,70
1A 0187001 - Confecgéo de suporte e travessa p/ placa de sinal. 1,0000 un 60,08 60,08
Custo Total das Atividades 287,78
Custo Unitario Direto Total 315,16
Lucro e Despesas Indiretas { 26,70 %) 84,15
Prego Unitério Total 399,31
Observagoes : Especificagio de servigo: DNER-340,
A - Equipamento Custo Horario
E408 - Caminhdo Carroceria - 4 t (115 KW): 43,76
Custo Hordrio de Equipamentos: 43,76
B - M3o-de-Obra Custo Horario
T501 - Encarregado de turma: 13,40
T701 - Servente: 35,70
Custo Horario da M3o-de-Obra: 49,10
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Adc.M.O. - Ferramentas: (20,51 %)

Custo Unitario de Execucdo 4 m?

Custo Unitario de Execugdo 0,30 m?

C - Material Quant. Unid. Prego Unit.
M334 - Paraf. zinc. ¢/ fenda 1 1/2"x3/16" 2,00 un 0,06
M335 - Paraf. zincado francés 4" x 5/16" 3,00 un 0,51

Custo Total do Material:

D - Atividades Auxiliares Quant. Unid. Preco Unit.
1 A 0186001 - Confecgdo de placa de

sinalizacdo tot. refletiva 0,17 m?2 227.70
21014 SINAPI - Tubo de acgo gav. ¢/ costura

21/2"-e:3,35mm 3,00 m 48,61
94975 SINAPI - Concreto FCK= 15 Mpa 0,025 m3 374,53

10,07
102,93

7,72

Custo Unit.

0,12

1,53

1,65

Custo Unit.

38,71

145,83
9,36

TOTAL: 7,72 + 1,65 + 38,71 + 145,83 + 9,36 = 203,27 (duzentos e trés reais e vinte e sete

centavos) *Sem BDI.

Ponte Serrada, SC, em 30 de abril de 2018.

W ) Qs >'1jm_1;m f_};v NA

Alceu Alberto Wrubel
Prefeito Municipal

CAU/SC A85948-6

Mauricio Renan Mendes
Arquiteto e Urbanista



