| ORCAMENTO ART/RRT Ne: 7271616-3 |BDI SEM Desoneraggo: 24,21%

|Tomador: Municipio de Ponte Serrada |segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020

|Programa: Recursos proprios |Ng do contrato: 0-0 / 2020

|Empreendimento: Contratacao de mao de obra para pavimentacao poliédrica, meio fio e drenagem pluvial em parte da Rua Vida Nova

Encargos sociais s/ m.o.
114,03% (hora)
71,98% (més)

Q}db@&.ﬁ: uing, o
Responsavel Técnico de(o)(a) Muxcipio de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

Vv.010115-1100

= R$ 32.332,19 Cédigo SINAPI SEM

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. PREC.UNIT. TOTAL Desoneragao
1 DRENAGEM PLUVIAL 6.150,20
1.1 Mao de obra para assentamentos de tubos BSTC @ 400mm, inclusive rejunte em argamassa M 230,00 18,79 4.321,70 Composigado 01
1.2 Mao de obra para execugéo de caixa coletora tipo BL completa - Conforme projeto UNID. 10,00 182,85 1.828,50 Composigao 02
2 MEIO FIO 8.361,06
2.1 Mao de obra para assentamento de guia (meio-fio), confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensdes

100x15x13x30cm, inclusive rejunte em argamassa M 421,00 19,86 8.361,06 Composigao 03
3 PAVIMENTACAO POLIEDRICA 17.820,93
3.1 Mao de obra para assentamento de pedras poliédricas para pavimentos, inclusive compactagdo e rejunte com

pedrisco - Conforme projeto M2 1.263,00 14,11 17.820,93 Composi¢éao 04

TOTAL| R$ 32.332,19
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