QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO

N2 do contrato: 0-0 / 2020

|Tomador: Municipio de Ponte Serrada |

| Programa: Recursos proprios |

Empreendimento: Contratacdo de mao de obra para pavimentagao poliédrica, meio fio e drenagem pluvial em parte da Rua Vida Nova
= CONTRAPARTIDA INC.
ITEM DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS UNID. QUANT. REPASSE FINANCEIRA FISICA OUT.FONTES TOTAL %

1 DRENAGEM PLUVIAL 6.150,20 6.150,20] 19,02

2 MEIO FIO 8.361,06 8.361,06 25,86

3 PAVIMENTACAO POLIEDRICA 17.820,93 17.820,93| 55,12
TOTAIS (R$) 32.332,19 3233219
INC. % 100,0% . 1100,00

Contrapartida Adicional: 32.332,19

V.010115-1100

Carimbo e Assinatura do Prefeit@’Municipal (ou Tomador)

segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020
Data




