
Nº do contrato: 0-0 / 2020 Tomador: Município de Ponte Serrada

Empreendimento: Contratação de mão de obra para pavimentação poliédrica, meio fio e drenagem pluvial em parte da Rua Vida Nova Programa: Recursos próprios

INC.
FINANCEIRA FÍSICA %

1 DRENAGEM PLUVIAL 6.150,20 6.150,20 19,02
2 MEIO FIO 8.361,06 8.361,06 25,86
3 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 17.820,93 17.820,93 55,12

32.332,19 32.332,19
100,0% 100,00

Contrapartida Obrigatória: 
Contrapartida Adicional: 32.332,19

32.332,19

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

TOTAIS (R$)
INC. %

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS UNID. QUANT.

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

ITEM

Data

REPASSE
CONTRAPARTIDA

OUT.FONTES TOTAL

segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020

V.010115-1100


