
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 7271616-3 BDI SEM Desoneração: 24,21% 24,21%

Tomador: Município de Ponte Serrada Encargos sociais s/ m.o.

Programa: Recursos próprios Nº do contrato: 0-0 / 2020 114,03% (hora)

Empreendimento: Contratação de mão de obra para pavimentação poliédrica, meio fio e drenagem pluvial em parte da Rua Vida Nova 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
DRENAGEM PLUVIAL 6.150,20
Mão de obra para assentamentos de tubos BSTC Ø 400mm, inclusive rejunte em argamassa M 230,00 18,79 4.321,70 Composição 01

Mão de obra para execução de caixa coletora tipo BL completa - Conforme projeto UNID. 10,00 182,85 1.828,50 Composição 02

MEIO FIO 8.361,06
Mão de obra para assentamento de guia (meio-fio), confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões

100x15x13x30cm, inclusive rejunte em argamassa M 421,00 19,86 8.361,06 Composição 03

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 17.820,93
Mão de obra para assentamento de pedras poliédricas para pavimentos, inclusive compactação e rejunte com

pedrisco - Conforme projeto M2 1.263,00 14,11 17.820,93 Composição 04

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ponte Serrada
Carimbo e Assinatura

*FonteITEM

32.332,19R$                                   

segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
32.332,19R$                                   Código SINAPI SEM
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