Empreendimento: REFORMA E AMPLIAGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAIA

QCI - QUADRO DE COMPOSIGAO DO INVESTIMENTO

N° do contrato: 0-0 / 2021

|Tomador: MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC

|Programa: OBRA PROPRIA

- CONTRAPARTIDA INC.
ITEM DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGCOS UNID. QUANT. REPASSE FINANCEIRA FISICA OUT.FONTES TOTAL %
1 SERVICOS INICIAIS 2.218,50 2271850 4,01
2 INFRAESTRUTURA 9.854,08 9.854,08/ 17,82
3 MESOESTRUTURA 1.077,68 1.077,68 1,95
4 SUPERESTRUTURA 33.845,13 33.845,13) 61,19
5 COMPLEMENTACAO DA OBRA 8.314,24 8.314,24| 15,03
TOTAIS (R$) 55.309,63 55.309,63
INC. % 100,0% 100,00
Contrapartida Adicional: 55.309,63
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Carimbo é Agsinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

V.010115-1100

sexta-feira, 19 de margo de 2021
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