|OR(;AMENTO ART/RRT N°: 7726081-9

|BDI SEM Desoneragao: 24%

|Tomador: MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC

|sexta-feira, 19 de margo de 2021

|Programa: OBRA PROPRIA

|N° do contrato: 0-0 / 2021

|Empreendimento: REFORMA E AMPLIAGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAIA

Encargos sociais s/ m.o.
114,03% (hora)
71,98% (més)

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO unD.|  auant.|R® SRECONIT. 55'1‘3&1 Fonte 000 SINAPI - SEM
1 SERVIGOS INICIAIS 2.218,50
1.1 Placa de obra em chapa galvanizada 22, adesivada, nas dimensdes 2,00 m x 1,00 m, fixada em pontaletes de

madeira unid 1,00 515,40 515,40 Composigao
1.2 Mobilizagédo unid 1,00 716,00 716,00 Composigao
1.3 Desmobilizagéo unid 1,00 244,30 244,30 Composigéo
14 Locagao da obra com utilizagdo de gabarito de tdbuas nos 04 cantos m 12,00 61,90 742,80 99059
2 INFRAESTRUTURA 9.854,08
2.1 Estaca de concreto armado D = 40 cm - Provida de ferragem com capacidade minima para 35 toneladas (4 estacas

com comprimento = 3,50 m) m 14,00 518,00 7.252,00 100931
2.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado unid 4,00 23,20 92,80 95601
2.3 Escavagao manual em solo, para execugdo de bloco de coroamento m? 0,72 102,00 73,44 96523
2.4 Fabricagdo, montagem e desmontagem de formas para bloco, inclusive escoramento m? 4,20 111,00 466,20 96534
2.5 Armagéo do bloco de coroamento em concreto armado, Ago CA-50 - 1/4" kg 12,66 20,10 254,47 96544
2.6 Armagao do bloco de coroamento em concreto armado, Ago CA-50 - 1/2" kg 105,62 13,90 1.468,12 96547
2.7 Concretagem de bloco de coroamento, com concreto fck = 30 MPA m? 0,45 549,00 247,05 96557
3 MESOESTRUTURA 1.077,68
3.1 Execugéo de furo na estrutura de concreto existente, com broca 12,5 mm e profundidade de 15 cm ( 52 furos)

unid 52,00 14,70 764,40 C3083 Seinfra

3.2 Espéras de aco CA-50 - 3/8" ( 52 pedagos com 40 cm de comprimento) kg 11,65 15,20 177,08 92787
3.3 Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bi componente, para fixagdo das espéras 3/8", nos furos kg 3,00 45,40 136,20 156
4 SUPERESTRUTURA 33.845,13
41 Fabricagdo, montagem e desmontagem de formas para vigas e lajes m?2 79,73 130,40 10.396,79 92271
4.2 Escoramento de formas com madeira ndo aparelhada m?3 15,42 24,52 378,10 101793
4.3 Armagéo das lajes e vigas em concreto armado, Ago CA-50 - 1/4" kg 155,98 18,10 2.823,24 92785
4.4 Armagéo das lajes e vigas em concreto armado, Ago CA-50 - 3/8" kg 65,44 15,20 994,69 92787
4.5 Armagao das lajes e vigas em concreto armado, Ago CA-50 - 1/2" kg 242 14 12,80 3.099,39 92788
4.6 Armagéo das lajes e vigas em concreto armado, Ago CA-50 - 5/8" kg 630,11 12,20 7.687,34 92789
4.7 Concretagem das lajes e vigas, com concreto fck = 30 MPA m3 15,42 549,00 8.465,58 96557
5 COMPLEMENTAGAO DA OBRA 8.314,24
5.1 Guarda corpo metalico de tubo de ago galvanizado, h=1,10 m, conforme detalhamento em projeto m 16,00 484,00 7.744,00 99839
5.2 Pintura do guarda corpo com tinta esmalte sintético m?2 35,20 16,20 570,24 102220
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Responsavel Técnictde(o)(a) MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC
Carimbo e Assinatura

" R$ 55.309,63 |, Codigo SINAPI SEM
ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID. QUANT. PREC.UNIT. TOTAL Fonte Desoneragao
TOTAL| R$ 55.309,63
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