
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 7726081-9 BDI SEM Desoneração: 24% 24,00%

Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC Encargos sociais s/ m.o.

Programa: OBRA PRÓPRIA Nº do contrato: 0-0 / 2021 114,03% (hora)

Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAÍA 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS 2.218,50
Placa de obra em chapa galvanizada 22, adesivada, nas dimensões 2,00 m x 1,00 m, fixada em pontaletes de
madeira unid 1,00 515,40 515,40 Composição
Mobilização unid 1,00 716,00 716,00 Composição
Desmobilização unid 1,00 244,30 244,30 Composição
Locação da obra com utilização de gabarito de tábuas nos 04 cantos m 12,00 61,90 742,80 99059

INFRAESTRUTURA 9.854,08
Estaca de concreto armado D = 40 cm - Provida de ferragem com capacidade mínima para 35 toneladas (4 estacas
com comprimento = 3,50 m) m 14,00 518,00 7.252,00 100931
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado unid 4,00 23,20 92,80 95601
Escavação manual em solo, para execução de bloco de coroamento m³ 0,72 102,00 73,44 96523
Fabricação, montagem e desmontagem de formas para bloco, inclusive escoramento m² 4,20 111,00 466,20 96534
Armação do bloco de coroamento em concreto armado, Aço CA-50 - 1/4" kg 12,66 20,10 254,47 96544
Armação do bloco de coroamento em concreto armado, Aço CA-50 - 1/2" kg 105,62 13,90 1.468,12 96547
Concretagem de bloco de coroamento, com concreto fck = 30 MPA m³ 0,45 549,00 247,05 96557

MESOESTRUTURA 1.077,68
Execução de furo na estrutura de concreto existente, com broca 12,5 mm e profundidade de 15 cm ( 52 furos)

unid 52,00 14,70 764,40 C3083 Seinfra
Espéras de aço CA-50 - 3/8" ( 52 pedaços com 40 cm de comprimento) kg 11,65 15,20 177,08 92787
Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bi componente, para fixação das espéras 3/8", nos furos kg 3,00 45,40 136,20 156

SUPERESTRUTURA 33.845,13
Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas e lajes m² 79,73 130,40 10.396,79 92271
Escoramento de formas com madeira não aparelhada m³ 15,42 24,52 378,10 101793
Armação das lajes e vigas em concreto armado, Aço CA-50 - 1/4" kg 155,98 18,10 2.823,24 92785
Armação das lajes e vigas em concreto armado, Aço CA-50 - 3/8" kg 65,44 15,20 994,69 92787
Armação das lajes e vigas em concreto armado, Aço CA-50 - 1/2" kg 242,14 12,80 3.099,39 92788
Armação das lajes e vigas em concreto armado, Aço CA-50 - 5/8" kg 630,11 12,20 7.687,34 92789
Concretagem das lajes e vigas, com concreto fck = 30 MPA m³ 15,42 549,00 8.465,58 96557

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 8.314,24
Guarda corpo metalico de tubo de aço galvanizado, h=1,10 m, conforme detalhamento em projeto m 16,00 484,00 7.744,00 99839
Pintura do guarda corpo com tinta esmalte sintético m² 35,20 16,20 570,24 102220

*FonteITEM

sexta-feira, 19 de março de 2021

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
55.309,63R$                                   Código SINAPI SEM

Desoneração
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