|OR(;AMENTO ART/RRT N°: 7726081-9

|BDI SEM Desoneragao: 24%

|Tomador: MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC

|quarta-feira, 26 de maio de 2021

Encargos sociais s/ m.o.

|Programa: OBRA PROPRIA |N° do contrato: 0-0 / 2021 114,03% (hora)
|Empreendimento: REFORMA E AMPLIAGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAIA 71,98% (més)
~ R$ 64.891,32 |, Cédigo SINAPI SEM
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. PREC.UNIT. TOTAL Fonte DeSEHEFEQéO
1 SERVIGOS INICIAIS 3.617,54
1.1 Placa de obra em chapa galvanizada 22, adesivada, nas dimensdes 2,00 m x 1,00 m, fixada em pontaletes de
madeira unid 1,00 615,00 615,00 Composigao 03
1.2 Mobilizagao unid 1,00 1.078,80 1.078,80 Composigéo 01
1.3 Desmobilizagéo unid 1,00 863,00 863,00 Composigéo 02
1.4 Remogéo de aterro existente sobre o tabuleiro da ponte, com escavadeira hidraulica m3 12,81 9,70 124,26 90082
1.5 Carga, manobra e descarga de entulho (tabuleiro existente) m3 4,80 7,50 36,00 100981
1.6 Transporte de entulho - DMT = 6,0 km m3xkm 28,80 2,60 74,88 97913
1.7 Locagao da obra com utilizagdo de gabarito de tdbuas nos 04 cantos
m 12,00 68,80 825,60 99059
2 INFRAESTRUTURA 11.346,91
2.1 Estaca de concreto armado D = 40 cm - Provida de ferragem com capacidade minima para 35 toneladas (4 estacas|, m 14,00 576,00 8.064,00 100931
2.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado unid 4,00 15,40 61,60 95601
2.3 Escavagao manual em solo, para execugdo de bloco de coroamento m? 0,72 102,00 73,44 96523
2.4 Fabricagdo, montagem e desmontagem de formas para bloco, inclusive escoramento m? 4,20 108,75 456,75 96534
25 Armagao do bloco de coroamento em concreto armado, Ago CA-50 - 1/4" kg 12,66 24,90 315,23 Composigéo 04
2.6 Armagao do bloco de coroamento em concreto armado, Ago CA-50 - 1/2" kg 105,62 20,05 2.117,68 Composigao 05
2.7 Concretagem de bloco de coroamento, com concreto fck = 30 MPA m? 0,45 573,80 258,21 96557
3 MESOESTRUTURA 1.117,27
3.1 Execugéo de furo na estrutura de concreto existente, com broca 12,5 mm e profundidade de 15 cm ( 52 furos) unid 52,00 14,70 764,40 C3083 Seinfra
3.2 Espéras de aco CA-50 - 3/8" ( 52 pedagos com 40 cm de comprimento) kg 11,65 17,80 207,37 92787
3.3 Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bi componente, para fixagdo das espéras 3/8", nos furos kg 3,00 48,50 145,50 156
4 SUPERESTRUTURA 39.152,80
41 Fabricagdo, montagem e desmontagem de formas para vigas e lajes m?2 79,73 125,80 10.030,03 92271
4.2 Escoramento de formas com madeira ndo aparelhada m?3 15,42 25,40 391,67 101793
4.3 Armagcao das lajes e vigas em concreto armado, Ago CA-50 - 1/4" kg 155,98 23,30 3.634,33 Composigao 06
4.4 Armagéo das lajes e vigas em concreto armado, Ago CA-50 - 3/8" kg 65,44 20,45 1.338,25 Composigéo 07
4.5 Armagao das lajes e vigas em concreto armado, Ago CA-50 - 1/2" kg 242 14 17,60 4.261,66 Composigao 08
4.6 Armagéo das lajes e vigas em concreto armado, Ago CA-50 - 5/8" kg 630,11 16,90 10.648,86 Composigéo 09
4.7 Concretagem das lajes e vigas, com concreto fck = 30 MPA m?3 15,42 573,80 8.848,00 96557
5 COMPLEMENTAGAO DA OBRA 9.656,80
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|OR(;AMENTO ART/RRT N°: 7726081-9

|BDI SEM Desoneragao: 24%

|quarta-feira, 26 de maio de 2021

|Tomador: MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC

|N° do contrato: 0-0 / 2021

|Programa: OBRA PROPRIA

Encargos sociais s/ m.o.
114,03% (hora)
71,98% (més)

|Empreendimento: REFORMA E AMPLIAGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAIA

~ R$ 64.891,32 |, Codigo SINAPI SEM
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. PREC.UNIT. TOTAL Fonte Desoneragao
5.1 Guarda corpo metalico de tubo de ago galvanizado, h=1,10 m, conforme detalhamento em projeto m 16,00 567,80 9.084,80 99839
5.2 Pintura do guarda corpo com tinta esmalte sintético m? 35,20 16,25 572,00 102220
TOTAL| R$ 64.891,32
Yt
Responsavel Técnico/de(o)(a) MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC
Carimbo e Assinatura
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