
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 7726081-9 BDI SEM Desoneração: 24% 24,00%

Tomador: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC Encargos sociais s/ m.o.

Programa: OBRA PRÓPRIA Nº do contrato: 0-0 / 2021 114,03% (hora)

Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAÍA 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS 3.617,54
Placa de obra em chapa galvanizada 22, adesivada, nas dimensões 2,00 m x 1,00 m, fixada em pontaletes de
madeira unid 1,00 615,00 615,00 Composição 03
Mobilização unid 1,00 1.078,80 1.078,80 Composição 01
Desmobilização unid 1,00 863,00 863,00 Composição 02
Remoção de aterro existente sobre o tabuleiro da ponte, com escavadeira hidráulica m3 12,81 9,70 124,26 90082
Carga, manobra e descarga de entulho (tabuleiro existente) m3 4,80 7,50 36,00 100981
Transporte de entulho - DMT = 6,0 km m3xkm 28,80 2,60 74,88 97913
Locação da obra com utilização de gabarito de tábuas nos 04 cantos

m 12,00 68,80 825,60 99059

INFRAESTRUTURA 11.346,91
Estaca de concreto armado D = 40 cm - Provida de ferragem com capacidade mínima para 35 toneladas (4 estacas
com comprimento = 3,50 m)

m 14,00 576,00 8.064,00 100931
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado unid 4,00 15,40 61,60 95601
Escavação manual em solo, para execução de bloco de coroamento m³ 0,72 102,00 73,44 96523
Fabricação, montagem e desmontagem de formas para bloco, inclusive escoramento m² 4,20 108,75 456,75 96534
Armação do bloco de coroamento em concreto armado, Aço CA-50 - 1/4" kg 12,66 24,90 315,23 Composição 04
Armação do bloco de coroamento em concreto armado, Aço CA-50 - 1/2" kg 105,62 20,05 2.117,68 Composição 05
Concretagem de bloco de coroamento, com concreto fck = 30 MPA m³ 0,45 573,80 258,21 96557

MESOESTRUTURA 1.117,27
Execução de furo na estrutura de concreto existente, com broca 12,5 mm e profundidade de 15 cm ( 52 furos) unid 52,00 14,70 764,40 C3083 Seinfra
Espéras de aço CA-50 - 3/8" ( 52 pedaços com 40 cm de comprimento) kg 11,65 17,80 207,37 92787
Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bi componente, para fixação das espéras 3/8", nos furos kg 3,00 48,50 145,50 156

SUPERESTRUTURA 39.152,80
Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas e lajes m² 79,73 125,80 10.030,03 92271
Escoramento de formas com madeira não aparelhada m³ 15,42 25,40 391,67 101793
Armação das lajes e vigas em concreto armado, Aço CA-50 - 1/4" kg 155,98 23,30 3.634,33 Composição 06
Armação das lajes e vigas em concreto armado, Aço CA-50 - 3/8" kg 65,44 20,45 1.338,25 Composição 07
Armação das lajes e vigas em concreto armado, Aço CA-50 - 1/2" kg 242,14 17,60 4.261,66 Composição 08
Armação das lajes e vigas em concreto armado, Aço CA-50 - 5/8" kg 630,11 16,90 10.648,86 Composição 09
Concretagem das lajes e vigas, com concreto fck = 30 MPA m³ 15,42 573,80 8.848,00 96557

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 9.656,80

*FonteITEM

quarta-feira, 26 de maio de 2021

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
64.891,32R$                                   Código SINAPI SEM

Desoneração
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Guarda corpo metalico de tubo de aço galvanizado, h=1,10 m, conforme detalhamento em projeto m 16,00 567,80 9.084,80 99839
Pintura do guarda corpo com tinta esmalte sintético m² 35,20 16,25 572,00 102220

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
Carimbo e Assinatura

64.891,32R$                                   
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