Empreendimento: REFORMA E AMPLIAGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BAIA

QCI - QUADRO DE COMPOSIGAO DO INVESTIMENTO

N° do contrato: 0-0 / 2021

|Tomador: MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC

|Programa: OBRA PROPRIA

- CONTRAPARTIDA INC.
ITEM DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGCOS UNID. QUANT. REPASSE FINANCEIRA FISICA OUT.FONTES TOTAL %
1 SERVICOS INICIAIS 3.617,54 361754 5,57
2 INFRAESTRUTURA 11.346,91 11.346,91 17,49
3 MESOESTRUTURA 1.117,27 1.117,27 1,72
4 SUPERESTRUTURA 39.152,80 39.152,80 60,34
5 COMPLEMENTACAO DA OBRA 9.656,80 9.656,80| 14,88
TOTAIS (R$) 64.891,32 64.891,32
INC. % 100,0% 100,00
Contrapartida Adicional: 64.891,32

Y

I/
Carimbo e Assifatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)
V.010115-1100

quarta-feira, 26 de maio de 2021

Data



