

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600 Endereço: Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro CEP: 89683-000 - Ponte Serrada	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 106/2021
	Processo Adm.: 106/2021 Data do Processo: 13/09/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 106/2021
b) Nr. Licitação: 106/2021 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação: 22/10/2021
e) Objeto da Licitação: *TOMADA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCADO COM GRADIL METÁLICO PARA O PARQUE INFANTIL DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.*

Participante: SERRALHERIA NOVA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ITEM 01: 93,94m ² de Gradil Belgo Slim Galvanizado e revestido em pintura eletrostática em poliéster com altura de 1,53m, fixados em pontaletes metálicos com altura de 1,58m, parafusados em viga de concreto existente com parafuso parabol. ITEM 02: 2,00 un de portão metálico com fechamento em gradil, conforme modelo do cercamento. - ITEM 01: 93,94m ² de Gradil Belgo Slim Galvanizado e revestido em pintura eletrostática em poliéster com altura de 1,53m, fixados em pontaletes metálicos com altura de 1,58m, parafusados em viga de concreto existente com parafuso parabol. ITEM 02: 2,00 un de portão metálico com fechamento em gradil, conforme modelo do cercamento.	1,000	UN.	33.200,00	33.200,00
Total do Participante:					33.200,00
Total Geral:					33.200,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DEPTO DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS	08.001.26.782.2601.2027.4.4.90.00.00	R\$ 42.600,00

Ponte Serrada, 22 de Outubro de 2021

.....
Assinatura do Responsável