QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 2022 | **Tomador: Municipio de Ponte Serrada**

Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária em trecho da Rua B | **Programa: Transferência Especial ME - Plano de Ação 09032021-011962 / EME**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS INICIAIS			833,15	398,22			1.231,37	0,24
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			2.481,77	1.186,21			3.667,98	0,71
3	DRENAGEM PLUVIAL			30.008,29	14.343,05			44.351,34	8,57
4	MEIO FIO			36.549,72	17.469,65			54.019,37	10,44
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			268.327,72	128.252,49			396.580,21	76,67
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			11.799,35	5.639,73			17.439,08	3,37
	TOTAIS (R$)			350.000,00	167.289,35			517.289,35	
	INC. %			67,7%	32,3%				100,00

ALCEU ALBERTO WRUBEL:46996630959

Assinado de forma digital por ALCEU ALBERTO WRUBEL:46996630959
Dados: 2022.04.11 07:23:50 -03'00'

Contrapartida Adicional: 167.289,35

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

segunda-feira, 28 de março de 2022
Data

V.010115-1100