

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PONTE SERRADA  <b>CNPJ:</b> 82.777.236/0001-01 <b>Telefone:</b> (49) 3435-0600 <b>Endereço:</b> Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro <b>CEP:</b> 89683-000 - Ponte Serrada	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 48/2022</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 52/2022 <b>Data do Processo:</b> 27/04/2022

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 52/2022  
**b) Nr. Licitação:** 48/2022 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 19/05/2022  
**e) Objeto da Licitação:** *PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA WORKER 26220 COM MÃO DE OBRA E MONTAGEM NO VEICULO.*

**Lote: 1**

**Participante: TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ENGRENAGEM 2° eixo principal - ENGRENAGEM 2° eixo principal	1,000	UND	1.485,00	1.485,00
2	ENGRENAGEM 3° EIXO PRINCIPAL - ENGRENAGEM 3° EIXO PRINCIPAL	1,000	UND	1.466,66	1.466,66
3	ENGRENAGEM 4° contra eixo - ENGRENAGEM 4° contra eixo	2,000	UND	1.742,00	3.484,00
4	ENGRENAGEM 1° contra eixo - ENGRENAGEM 1° contra eixo	2,000	UND	1.235,00	2.470,00
5	ENGRENAGEM 3° CONTRA EIXO - ENGRENAGEM 3° CONTRA EIXO	2,000	UND	1.078,33	2.156,66
6	ENGRENAGEM MOTRIZ - ENGRENAGEM MOTRIZ	2,000	UND	1.323,33	2.646,66
7	MÃO DE OBRA E MONTAGEM NO VEICULO. - MÃO DE OBRA E MONTAGEM NO VEICULO.	1,000	UND	1.750,00	1.750,00
<b>Total do Participante:</b>					15.458,98
<b>Total Geral:</b>					15.458,98

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DA SECRET DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS	07.001.26.782.2601.2055.3.3.90.00.00	R\$ 15.458,98

Ponte Serrada, 19 de Maio de 2022

ALCEU ALBERTO WRUBEL  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável