

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA  <b>CNPJ:</b> 82.777.236/0001-01 <b>Telefone:</b> (49) 3435-0600 <b>Endereço:</b> Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro <b>CEP:</b> 89683-000 - Ponte Serrada	<b>TOMADA DE PREÇOS</b> <b>Nr.: 37/2022</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 45/2022 <b>Data do Processo:</b> 11/04/2022

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 45/2022  
**b) Nr. Licitação:** 37/2022 - TP  
**c) Modalidade:** Tomada de preços  
**d) Data de Homologação:**  
**e) Objeto da Licitação:** *TOMADA DE PREÇO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DA RUA BENEVENUTO CESAR BRANCO, conforme projeto executivo anexo ao edital.*

**Participante: GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DA RUA BENEVENUTO CESAR BRANCO. - Contratação de empresa especializada para execução de obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DA RUA BENEVENUTO CESAR BRANCO.	1,000	UND	514.702,90	514.702,90
<b>Total do Participante:</b>					514.702,90
<b>Total Geral:</b>					514.702,90

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DA SECRET DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS	07.001.26.782.2601.2055.4.4.90.00.00	R\$ 350.000,00
MANUT. DA SECRET DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS	07.001.26.782.2601.2055.4.4.90.00.00	R\$ 167.289,53

Ponte Serrada, 08 de Junho de 2022

.....  
**Assinatura do Responsável**