ANEXO VI
Modelo de Proposta Técnica

Referente ao Imdvel n. ..... (nimero do lote)

DADOS DO SOLICITANTE NOME:

CNPJ:

Atividade

() industrial () comercial ( ) turistica ( )prestadora de servi¢o ( )agropecudria
Endereco:

Bairro: Numero: CEP: Telefone:

E-mail:

Responsavel: CPF:

CAPITAL SOCIAL: R$
OBJETO SOCIAL:
Sdcios:

Nome:

CPF:

Endereco completo:
Telefone:

% Participacéo:

A EMPRESA PRETENDE:
Estabelecer-se no municipio; e/ou
Ampliar suas Instala¢des/ Diversificar suas atividades produtivas

a) A empresa tem industria instalada no Municipio de Ponte Serrada?

b) Em que outras cidades a empresa tem unidades industriais? Quais 0os produtos
produzidos atualmente?

c¢) Quais as matérias primas utilizadas atualmente?

d) Beneficio Solicitado:
Incentivos Econdmicos (art. 6°)

— Alienacado onerosa de imovel com ou sem benfeitoria, inclusive infraestrutura e
instalagbes de acordo com esta Lei Complementar.

- Concessao do Direito Real de Uso remunerada ou gratuita, de imével com ou sem
benfeitorias, de bens pertencentes ao patrimonio publico Municipal ou cedidos ao

| - PROJETO A SER INSTALADO NO LOCAL
Cronograma fisico e financeiro de implantacdo do empreendimento;

META | ETAPA/FASE | ESPECIFICACAO | IDENT. FISICO Duracéo

| Unidade | qualidade | | | Inicio término

a) Descricao dos produtos da nova unidade:
b) Matérias Primas Utilizadas:

c) Area a ser construida imediatamente (m?2)



[I. VALOR ESTIMADO A SER INVESTIDO IMEDIATAMENTE:

ltem Valor R$

Lotes (encargos, terraplanagem

Construcéo civil

Maquinas

Equipamentos

Moéveis e Utensilios

Outros

Total

Il VIABILIZACAO DOS RECURSOS

item Valor R$

Capital Préprio

Financiamento

TOTAL

V. I?ROJEC}AO DOS PRODUTOS E VALOR DA PRODUCAO POR PRODUTO NOS
PROXIMOS 24 MESES:

Més/ano Produto Quantidade Valor




IV. Data Prevista para inicio das atividades: /

V. FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA NOS 'ULTIMOS 12 MESES E
PROJECAO PARA OS PRIMEIROS 12 MESES APOS INICIO DO PROJETO:

Més/Ano Faturamento bruto | Meses futuros Valor projetado-R$
atual —-R$

OO N[OOI WIN|F

10

11

12

TOTAL

VI. CRONOGRAMA DE GERAGCAO DE EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS (NOS
12 MESES POSTERIORES AO INICIO DO PROJETO. SE ULTRAPASSAR ESTE
PERIODO DEMONSTRAR O PRAZO E O NUMERO DE EMPREGOS A SEREM
GERADOS):

MESES N. EMPREGOS DIRETOS | N. EMPREGOS
INDIRETOS

OO N WIN|F

10

11

12

Ndmero no final do
periodo

VII. ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA:




VIIl. O GRAU TECNOLOGICO DO PRODUTO:

() Produtos de base tecnoldgica;

() Produtos com agregacgao de novas tecnologias e qualificacdo () Produtos sem
agregacao tecnologica

IX. DEFESA DO MEIO AMBIENTE:

() Sem risco de poluicéo

() Médio risco de poluicdo — com equipamentos de controle secundario

() Médio risco de poluicdo — com equipamentos de controle primario

() Elevado risco de poluigdo — com equipamentos de controle secundério () Elevado
risco de poluicdo — com equipamentos de controle primario

X. PLANTA BAIXA RELATIVA AS INSTALACOES DA PESSOA JURIDICA
(JUNTAR NA ENTREGA DESTE):

XI. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DA JUSTIGA COMUM FEDERAL E
ESTADUAL, REFERENTES A PESSOA JURIDICA E DE SEUS SOCIOS,
EXPEDIDOS COM PRAZO NAO SUPERIOR A 60 DIAS (JUNTAR NA ENTREGA
DESTE):

Responsavel:
Cargo
Assinatura

Contador
CRC n.
Assinatura

Data:

Analise Comissao

Parecer



