



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GLOBAL

MUNICÍPIO: PONTE SERRADA

FOLHA Nº

PROJETO: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ADÃO TOBIAS, FILINTO MULLER, JOSÉ BORTOLACCI E SILVANA WEIS ROMANI

DATA

12/05/2014

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS ENDEREÇOS - PONTE SERRADA - SC

Data de referência dos custos: Março - 2014

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1		DRENAGEM PLUVIAL						
1.1	7781	Tubo de concreto simples D= 400 mm	m	1.267,00	23,70	27,00%	R\$ 30,10	R\$ 38.136,70
1.2	73724	Assentamento de tubo de concreto D = 400 mm	m	1.267,00	11,30	27,00%	R\$ 14,35	R\$ 18.181,45
1.3	7793	Tubo de concreto simples D= 600 mm	m	438,00	49,50	27,00%	R\$ 62,87	R\$ 27.537,06
1.4	73722	Assentamento de tubo de concreto D = 600 mm	m	438,00	21,80	27,00%	R\$ 27,69	R\$ 12.128,22
1.5	12580	Tubo de concreto armado D= 800 mm	m	5,00	173,00	27,00%	R\$ 219,71	R\$ 1.098,55
1.6	73720	Assentamento de tubo de concreto D = 800 mm	m	5,00	48,40	27,00%	R\$ 61,47	R\$ 307,35
1.7	3061	Escavação de valas das galerias tubulares	m³	1.415,18	5,60	27,00%	R\$ 7,11	R\$ 10.061,93
1.8	72920	Reaterro compactado das valas das galerias tubulares	m³	862,86	12,80	27,00%	R\$ 16,26	R\$ 14.030,10
1.9	73950/001	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	un	81,00	1.073,00	27,00%	R\$ 1.362,71	R\$ 110.379,51
2		PREPARO DA PISTA E MEIO FIO						
2.1	72961	Regularização e compactação do sub leito	m²	26.390,95	1,35	27,00%	R\$ 1,71	R\$ 45.128,52
2.2	73766/001	Sub base com pedra rachão espessura = 12 cm	m³	2.375,39	109,40	27,00%	R\$ 138,94	R\$ 330.036,69
2.3	73710	Base de brita graduada compactada - esp= 10 cm	m³	1.979,49	97,80	27,00%	R\$ 124,21	R\$ 245.872,45
2.4	74223/001	Meio fio de concreto 12 cm x 30 cm	m	4.384,00	26,00	27,00%	R\$ 33,02	R\$ 144.759,68
2.5	72920	Aterro lateral de meio fio	m³	1.126,07	12,80	27,00%	R\$ 16,26	R\$ 18.309,90
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
3.1	72945	Imprimação da base com asfalto diluido CM 30 - taxa = 1,0 l/m²	m²	18.793,35	2,95	27,00%	R\$ 3,75	R\$ 70.475,06
3.2	72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,8 l/m²	m²	18.793,35	1,10	27,00%	R\$ 1,40	R\$ 26.310,69
3.3	72843	Transporte massa asfáltica Capa (distância média 45km)	t x km	147.998,70	0,41	27,00%	R\$ 0,52	R\$ 76.959,32
3.4	72965	Capa asfáltica com CBUQ - A= 18.793,35 m² - esp. = 7,00 cm	t	3.288,86	149,00	27,00%	R\$ 189,23	R\$ 622.350,98
4		ENSAIOS EM LABORATÓRIO						
4.1	74020/002	Laudo téc. atestando espessura, densidade e teor de cap(14 laudos)	m³	1.315,54	7,20	27,00%	R\$ 9,14	R\$ 12.024,07
5		SINALIZAÇÃO						
5.1	DNIT 4S0620002	Pontalete metálico com placa de sinalização	un	21,00	215,00	27,00%	R\$ 273,05	R\$ 5.734,05
5.2	72947	Pintura de faixas horizontais	m²	379,22	16,50	27,00%	R\$ 20,96	R\$ 7.948,45
5.3	72947	Pintura de faixas de pedestre	m²	459,60	16,50	27,00%	R\$ 20,96	R\$ 9.633,22
6		PLACA DA OBRA						
6.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	12,00	265,00	27,00%	R\$ 336,55	R\$ 4.038,60
VALOR TOTAL R\$								R\$ 1.851.442,56

DATA: 12/05/2014

NOME: ALTAIR FAZOLA

ASSINATURA:

Nº CREA: 11.810-3 / SC

Observações:

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar

tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).