
FOLHA No  

DATA 

12/05/2014
LOCALIZAÇÃO
:

1 DRENAGEM PLUVIAL
1.1 7781 Tubo de concreto simples D= 400 mm m 92,00 23,70 27,00% R$ 30,10 R$ 2.769,20

1.2 73724 Assentamento de tubo de concreto D = 400 mm m 92,00 11,30 27,00% R$ 14,35 R$ 1.320,20

1.3 7793 Tubo de concreto simples D= 600 mm m 207,00 49,50 27,00% R$ 62,87 R$ 13.014,09

1.4 73722 Assentamento de tubo de concreto D = 600 mm m 207,00 21,80 27,00% R$ 27,69 R$ 5.731,83

1.7 3061 Escavação de valas das galerias tubulares m³ 309,30 5,60 27,00% R$ 7,11 R$ 2.199,12

1.8 72920 Reaterro compactado das valas das galerias tubulares m³ 176,90 12,80 27,00% R$ 16,26 R$ 2.876,39

1.9 73950/001 Caixa coletora tipo boca de lobo completa un 19,00 1.073,00 27,00% R$ 1.362,71 R$ 25.891,49

2 PREPARO DA PISTA E MEIO FIO
2.1 72961 Regularização e compactação do sub leito m² 7.033,00 1,35 27,00% R$ 1,71 R$ 12.026,43

2.2 73766/001 Sub base com pedra rachão espessura = 12 cm m³ 618,00 109,40 27,00% R$ 138,94 R$ 85.864,92

2.3 73710 Base de brita graduada compactada - esp= 10 cm m³ 515,00 97,80 27,00% R$ 124,21 R$ 63.968,15

2.4 74223/001 Meio fio de concreto 12 cm x 30 cm m 1.075,00 26,00 27,00% R$ 33,02 R$ 35.496,50

2.5 72920 Aterro lateral de meio fio m³ 321,00 12,80 27,00% R$ 16,26 R$ 5.219,46

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3.1 72945 Imprimação da base com asfalto diluido CM 30 - taxa = 1,0 l/m² m² 4.874,00 2,95 27,00% R$ 3,75 R$ 18.277,50

3.2 72943 Pintura de ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,8 l/m² m² 4.874,00 1,10 27,00% R$ 1,40 R$ 6.823,60

3.3 72843 Transporte massa asfáltica Capa (distância média 45km) t x km 38.382,75 0,41 27,00% R$ 0,52 R$ 19.959,03

3.4 72965 Capa asfáltica com CBUQ - A= 4.874,00 m² - esp. = 7,00 cm t 852,95 149,00 27,00% R$ 189,23 R$ 161.403,73

4 ENSAIOS EM LABORATÓRIO
4.1 74020/002 Laudo téc. atestando espessura, densidade e teor de cap(3 laudos) m³ 341,18 7,20 27,00% R$ 9,14 R$ 3.118,39

5 SINALIZAÇÃO
5.1 DNIT 4S0620002 Pontalete metálico com placa de sinalização un 4,00 215,00 27,00% R$ 273,05 R$ 1.092,20

5.2 72947 Pintura de faixas horizontais m² 127,60 16,50 27,00% R$ 20,96 R$ 2.674,50

5.3 72947 Pintura de faixas de pedestre m² 90,00 16,50 27,00% R$ 20,96 R$ 1.886,40

6 PLACA DA OBRA
6.1 74209/001 Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 3,00 265,00 27,00% R$ 336,55 R$ 1.009,65

R$ 472.622,78

Observações:

VALOR TOTAL R$

Nº CREA:      11.810-3 / SC

ASSINATURA:      

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os  valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos 

no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-

se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar 

tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
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DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SILVANA WEIS ROMANI
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A 1

DISCRIMINAÇÃO QUANT.
PREÇO DO 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO

Data de referência dos custos: Março - 2014

UNID.

BAIÁ ALTA - PONTE SERRADA - SC



3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).


