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4. APRESENTACAO

Municipio: Ponte Serrada
Microbacias: Rio Irani
Alinhamento EXEErr:]S)aO Identificacdo e localizacao
Estrada municipal de acesso a Linha denominada
1 9,927 « ”
Mayer”.
Estrada municipal de acesso a Linha denominada
2 7,521 “Guaporezinho”, com inicio no km 450+083 metros da
BR-282.
Estrada municipal de acesso a Linha denominada
3 4,856 « :
Granja Berté”.
Total 22,304

Comentarios:

O presente projeto faz parte do programa de melhorias em estradas rurais terciarias,
componentes do programa SANTA CATARINA RURAL (SC RURAL), sob
responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura de Santa Catarina.

O projeto propde melhorias nos trechos de demanda do municipio de Ponte Serrada e
aprovados conforme as discussOes efetuadas entre parcerias do programa SC
RURAL. Dentre as melhorias destacam-se: aperfeicoamento da drenagem existente,
correcbes de pontos criticos, ajustes do greide e curvas, conformacao da plataforma,
execucao de revestimento com solo-brita , bigodes, valetas e sinalizagéo vertical.

O principal objetivo deste projeto estd na melhoria do escoamento da producéo
agricola, principalmente a producéo de soja, milho e erva-mate, além da melhoria dos

acessos as propriedades.

: 1)
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5. OBJETIVOS

O programa SC Rural busca aumentar a competitividade das organizagbes dos
agricultores familiares do Estado de Santa Catarina através de projetos estruturantes e,
entre outras, da melhoria da infraestrutura rural que inclui as estradas rurais terciarias.
As atividades de melhoria das estradas sdo decorrentes das demandas da Cooperativa
Alternativa da Agricultura Familiar, que integram os projetos estruturantes financiados
pelo Programa. Neste sentido, o presente projeto visa a melhoria de trés alinhamentos
entre as estradas rurais do municipio de Ponte Serrada, em resposta as demandas dos
beneficiarios integrantes do projeto estruturante de “Produgdo Agricola”, financiado
pelo SC Rural.

Ponte Serrada tem a agricultura como principal atividade econémica. A producao de
soja é de expressivo destaque e a producdo de milho tem ganhado forca entre os
pequenos produtores. E considerada ainda, a capital catarinense da erva-mate. No
setor pecudrio a bovinocultura vem perdendo espaco para a suinocultura e para a

avicultura integrada.

A melhoria das estradas rurais, como resultado do presente projeto, contribuira para
facilitar o acesso as propriedades rurais e aos locais de producdo, qualificando a
atividade agropecuaria que depende do fluxo constante dos caminhdes e o

escoamento dos produtos aos mercados consumidores.

-
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6. MAPA DE LOCALIZACAO
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7. MAPA DE SITUACAO DAS ESTRADAS DO PROJETO
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7. INFORMACOES PRELIMINARES

Este projeto de melhoria de estradas rurais terciarias do Municipio de Ponte Serrada
compde o Programa SC Rural e estd integrado a outros, no ambito do mesmo
Programa, com foco especial no desenvolvimento da producdo e escoamento de

produtos agricolas.

As obras serdao efetuadas em 03 alinhamentos de estradas, compreendendo uma
extensao total de 22,304 km, e cujo escopo contempla cerca de 326 intervencbes de

melhoria, resultando em uma média de 14,62 intervenc¢des por km.

Todos 0s pequenos servicos e obras propostos neste projeto estdo listados e
detalhados nos desenhos que compdem o projeto, no cadastro geral de intervencdes e
nos demais documentos deste projeto.

O trafego existente em todos os alinhamentos € reduzido, com TMD menor que 50
veiculos por dia e composto basicamente por automoéveis, com transito eventual de

caminhdes e Onibus de transporte escolar.

Os alinhamentos sdo compostos de estradas de terra com revestimento primario e
largura variavel de 4,0 m a 5,0 m; sendo a largura tipica a ser projetada de 5,0 m. Os
trechos estreitos estdo sendo requalificados de modo a atingirem a secdo minima de

4,0 me maximade 7,0 m.

A regido apresenta caracteristicas tipicas da Formacdo Serra Geral, pertencente ao
grupo geologico denominado Sao Bento, constituido basicamente por rochas
vulcanicas e vulcanismos basalticos, possui relevo forte ondulado com terra roxa

estruturada.

A tabela 1 apresenta as distancias do centro de cada alinhamento até o centro da
cidade, mais especificamente defronte a Prefeitura Municipal de Ponte Serrada.

/':1‘;:1 Projeto de Engenharia 13
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Tabela 1- Distancia dos alinhamentos até o centro de Ponte Serrada

Alinhamento Distancia dos alinhamentos até o centro da cidade (km)
1 11,50 km
2 3,80 km
3 7,10 km

8. CARACTERISTICAS FiSICAS E SOCIOECONOMICAS

9.1.

Aspectos gerais e historicos

Localizagdo — Mesorregiédo IBGE

Situada na mesorregidao do Oeste Catarinense,
na latitude de 26°52'18"S e 52°00'57"0.

Limites

Limita-se ao norte com 0s municipios de Passos
Maia e Agua Doce, ao sul com Lindéia do Sul e
Irani, ao leste com Vargem Bonita e a oeste com
I[pumirim e Vargeéo.

Associacdo de Municipios

AMAI — Associacdo dos Municipios do Alto Irani

Secretaria de Desenvolvimento
Regional de SC

Secretaria de Desenvolvimento Regional de SC
— Xanxeré

Area territorial (km?) 564,489
Distancia da Capital (km) 530
Altitude (metros) 1.100,0

Populacéo e densidade
demografica

Segundo o censo de 2010, a populacédo é de
11.031 habitantes e a densidade demografica é
de 19,56 hab/km?.

Data de fundacao

21/06/1958

Colonizacgéo

ltaliana.

Eventos relevantes

Fevereiro — Rodeio Crioulo Interestadual
Junho — Semana do Municipio

Fontes: IBGE, Censo Demografico 2010. Sebrae- SC

9.2.

Caracteristicas fisicas e socioecondmicas

Tema

Unidade \

Quantidade/Descricéo

1. Caracteristicas Fisicas

Relevo forte ondulado. Apresenta uma topografia

Relevo 10% plana, 30 % ondulada, 40 % fortemente
ondulada e 20 % acidentada.
Mesotérmico Umido, com verdo quente, invernos
Clima frios. Temperatura média de 17,3°C e indice

pluviométrico de 2.200mm.

:r' b e
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Tema

Unidade

Quantidade/Descricéo

Geologia

O municipio pertence ao grupo geologico Sao
Bento, dentro da serra geral.

Geomorfologia

Rochas vulcanicas e vulcanismos basalticos.

Solos

Terra roxa estruturada.

Rede de drenagem

Bacia hidrogréafica formada pelo rio Irani e seus
afluentes.

2. Caracteristicas econdmicas

Aspectos gerais

A producao de gréos, em especial soja e milho,
tem grande destaque no municipio. Além disso,
Ponte Serrada € considerada a capital
catarinense da erva-mate.

Produto Interno
Bruto (PIB)

No ano de 2010 o PIB da cidade foi de R$
128.808.000,00.

PIB per capita

R$ 11.676,87

Valor Adicionado
Fiscal (VAF)

Em 2007 Ponte Serrada apresentou um VAF de
R$ 79.948.862, correspondendo a 0,11% do VAF
estadual.

Contribuicéo ao PIB

municipal

O setor de servigos contribui em mais de 50% ao
PIB municipal. O setor agropecuario € o segundo
maior colaborador.

3. Producdo agropecuaria (situacao do ano 2011 — Fonte: IBGE)

Alho
Quantidade produzida |t 5,0
Valor da produgéao R$ 10.000,00
Area plantada Ha 1
Area colhida Ha 1
Rendimento médio Kg/Ha | 5.000,0
Arroz (em casca)
Quantidade produzida |t 8,0
Valor da producéo R$ 3.000,00
Area plantada Ha 5
Area colhida Ha 5
Rendimento médio Kg/Ha | 1.600,0
Batata-doce
Quantidade produzida |t 120,0
Valor da producéao R$ 90.000,00
Area plantada Ha 8
Area colhida Ha 8

oo
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Rendimento médio Kg/Ha | 15.000,0
Batata-inglesa

Quantidade produzida |t 220,0
Valor da produgéao R$ 264.000,00
Area plantada Ha 22

Area colhida Ha 22
Rendimento médio Kg/Ha | 10.000,0
Cana-de-acucar

Quantidade produzida |t 210,0
Valor da producéo R$ 13.000,00
Area plantada Ha 7

Area colhida Ha 7
Rendimento médio Kg/Ha | 30.000,0
Caqui

Quantidade produzida |t 15,0
Valor da produgéao R$ 22.000,00
Area plantada Ha 2

Area colhida Ha 2
Rendimento médio Kg/Ha | 7.500,0
Cebola

Quantidade produzida |t 56,0
Valor da producéo R$ 22.000,00
Area plantada Ha 7

Area colhida Ha 7
Rendimento médio Kg/Ha | 8.000,0
Erva-mate

Quantidade produzida |t 3.280,0
Valor da producéo R$ 541.000,00
Area plantada Ha 400

Area colhida Ha 400
Rendimento médio Kg/Ha | 8.200,0
Feijao (em grao)

Quantidade produzida |t 140,0
Valor da producao R$ 140.000,00
Area plantada Ha 70

Area colhida Ha 70
Rendimento médio Kg/Ha | 2.000,0
Figo

-
:r—“w
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Quantidade produzida |t 6,0

Valor da producéo R$ 12.000,00
Area plantada Ha 1

Area colhida Ha 1
Rendimento médio Kg/Ha | 6.000,0
Fumo (em folha)

Quantidade produzida |t 16,0
Valor da produgéao R$ 88.000,00
Area plantada Ha 9

Area colhida Ha 9
Rendimento médio Kg/Ha |1.777,0
Laranja

Quantidade produzida |t 120,0
Valor da producéo R$ 17.000,00
Area plantada Ha 10

Area colhida Ha 10
Rendimento médio Kg/Ha | 12.000,0
Maca

Quantidade produzida |t 3.000,0
Valor da produgéao R$ 1.350.000,00
Area plantada Ha 113

Area colhida Ha 113
Rendimento médio Kg/Ha | 26.548,00
Mandioca

Quantidade produzida |t 280,0
Valor da producéo R$ 112.000,00
Area plantada Ha 14

Area colhida Ha 14
Rendimento médio Kg/Ha | 20.000,0
Melé&o

Quantidade produzida |t 30,0
Valor da producao R$ 30.000,00
Area plantada Ha 3

Area colhida Ha 3
Rendimento médio Kg/Ha | 10.000,0
Milho (em gréao)

Quantidade produzida |t 11.700,0
Valor da producao R$ 4.680.000,00
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Area plantada Ha 1.500
Area colhida Ha 1.500
Rendimento médio Kg/Ha | 7.800,0
Pera

Quantidade produzida |t 20,0
Valor da produgéao R$ 20.000,00
Area plantada Ha 1

Area colhida Ha 1
Rendimento médio Kg/Ha | 20.000,0
Péssego

Quantidade produzida |t 48,0
Valor da producéo R$ 20.000,00
Area plantada Ha 8

Area colhida Ha 8
Rendimento médio Kg/Ha | 6.000,0
Soja (em gréao)

Quantidade produzida |t 9.300,0
Valor da produgéao R$ 6.510.000,0
Area plantada Ha 3.100
Area colhida Ha 3.100
Rendimento médio Kg/Ha | 3.000,0
Tangerina

Quantidade produzida |t 32,0
Valor da producéo R$ 5.000,00
Area plantada Ha 4

Area colhida Ha 4
Rendimento médio Kg/Ha | 8.000,0
Trigo (em gréo)

Quantidade produzida |t 200,0
Valor da produgéao R$ 80.000,00
Area plantada Ha 100

Area colhida Ha 100
Rendimento médio Kg/Ha | 2.000,0
Uva

Quantidade produzida |t 120,0
Valor da producéao R$ 120.000,00
Area plantada Ha 15

Area colhida Ha 15

e
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\ Rendimento médio Kg/Ha | 8.000,0
Lenha
Quantidade produzida | M® 187.311,0
Valor da produgéao R$ 9.366.000,00
Madeira em toras
Quantidade produzida | M? 354.447,0
Valor da producéo R$ 25.514.000,00
Pecuéria
Efetivo dos rebanhos
Bovinos Cabecas | 11.180
Bubalinos Cabeca |640
Equinos Cabecas | 250
Suinos Cabecas | 45.612
Caprinos Cabecas | 298
Ovinos Cabecas | 1.978
Galos, frangas, Cabecas | 356.220
frangos e pintos
Galinhas Cabecas | 170.180
Producéo
Vacas ordenhadas Cabecas | 2.350
Leite de vaca Litros 6.156.000
Ovos de galinha Duzias 2.606.000
Mel de abelha Kg 18.360

4. Caracteristicas sociais

Indice de Desenvolvimento
Humano (IDH)

No ano de 2000 o IDH municipal era de 0,768, nimero
este inferior a média estadual, que era de 0,822.

indice FIRJAN de
Desenvolvimento Municipal
(IFDM)

Apresentando uma evolugdo de 10,1% desde 2000, o
IFDM para o ano de 2006 foi de 0,619, sendo a maior
deficiéncia no campo de emprego e renda.

Indice de Desenvolvimento

O IDF em 2008 foi de 0,560. Cabe lembrar que quanto

Familiar — IDF mais proximo de 1, melhores as condi¢Bes da familia.
De acordo com Mapa de Pobreza e Desigualdade dos
Pobreza Municipios Brasileiros - 2003, a incidéncia de pobreza

em Ponte Serrada atinge 37,6% da populagéo.

Taxa Bruta de Natalidade

Em 2006 foi registrada uma taxa bruta de natalidade

et
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de 16,8 nascidos vivos a cada mil habitantes. A taxa
foi superior as taxas estadual e nacional.

O balanco relativo a 2007 realizado pelo Ministério da

SnEs MEenEdes Educacao registrou 3.489 alunos matriculados.

5. Infraestrutura

Frota de veiculos (municipio) \ Em 2008 haviam registrados 3.451 veiculos.

Fontes: IBGE, em parceria com os Orgéos Estaduais de Estatistica, Secretarias Estaduais de Governo e
Superintendéncia da Zona Franca de Manaus — SUFRAMA. Sebrae — SC. Prefeitura Municipal de Ponte
Serrada.

10. PONTOS CRITICOS

A tabela 2 apresenta a relacdo dos pontos criticos identificados em cada alinhamento,
a localizacdo em relacdo ao Ponto de Partida (OPP), bem como as intervencdes que
serdo adotadas para a corregcdo dos problemas. Os desenhos do projeto e o cadastro

geral apresentam os detalhes a respeito das intervencoes.

Tabela 2 - Relagcédo de pontos criticos e medidas corretivas previstas

Alinhamento Local Ocorréncia MedidaCorretiva
Adotada
0+010m a . . )
1 44316m Pista Estreita Alargamento de pista
Curva horizontal fechada
1 0+768m a LD com distancia de Aumento do raio da curva
0+845m e . 7
visibilidade insuficiente.
Curva horizontal fechada | Aumento do raio da curva
1+891m a L . . e ~
1 LD com distancia de e instalacdo de sinalizacao
1+951m L ) 7 X
visibilidade insuficiente. com delineador.
: Alargamento de pista,
2+753m a Curva honzqntjal f_echada aumento do raio da curva
1 LE com distancia de ) o e -
2+791m I . L e instalacdo de sinalizacao
visibilidade insuficiente. .
com delineador.
3+869m a Curva horlzqntfll f_echada _
1 LD com distancia de Aumento do raio da curva.
3+909m o ) T
visibilidade insuficiente.
4+240m a Curva hOI‘IZthAa| f_echada Alargamento de pista e
1 LE com distancia de :
4+290m L ) . aumento do raio da curva.
visibilidade insuficiente.
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Alinhamento Local Ocorréncia Mige e o e
Adotada
4+485m a . . .
1 54470m Pista Estreita Alargamento de pista.
5+555m a . . .
1 5+910m Pista Estreita Alargamento de pista.
6+000m a . . :
1 6+761m Pista Estreita Alargamento de pista.
7+077m a : . _
1 84087m Pista Estreita Alargamento de pista.
8+372m a . . ,
1 9+400m Pista Estreita Alargamento de pista.
1+247m a . . .
2 1+468m Pista Estreita Alargamento de pista.
Curva horizontal fechada | Aumento do raio da curva
2+176m a A . » BT
2 LE com distancia de e instalacdo de sinalizacao
2+240m e . o .
visibilidade insuficiente. com delineador.
Curva horizontal fechada | Aumento do raio da curva
2+300m a A . » BT
2 LD com distancia de e instalacdo de sinalizacao
2+362m A . e :
visibilidade insuficiente. com delineador.
24470m a Curva horlzc_)nt:al fgchada _
2 LD com distancia de Aumento do raio da curva.
2+519m g ) e
visibilidade insuficiente.
24794m a Curva horlzqntAaI fgchada _
2 LE com distancia de Aumento do raio da curva.
2+851m o . o
visibilidade insuficiente.
3+240m a . . .
2 34441m Pista Estreita Alargamento de pista.
3+441m a . . .
2 34490m Pista Estreita Alargamento de pista.
3+530m a | Risco de deslizamento na _Contengao para -
2 . deslizamento com plantio
3+572m pista e :
de espécies arbustivas.
5+4385m a Curva horlzqnt:al fgchada _
2 LD com distancia de Aumento do raio da curva.
5+445m I . 7
visibilidade insuficiente.
5+610m a . . _
2 54690M Pista Estreita Alargamento de pista.
> 5+626m a Pontos Baixos ao Longo Elevacio do areide
5+896m do Trecho & 9 '
5+893m a . . _
2 74335m Pista Estreita Alargamento de pista.
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Alinhamento Local Ocorréncia Medida Corretiva
Adotada
Curva horizontal fechada
3 1+072m a LD com distancia de Aumento do raio da curva.
1+130m T ) 7
visibilidade insuficiente.
Curva horizontal fechada | Aumento do raio da curva
2+020m a R . . e ~
3 LE com distancia de e instalacdo de sinalizacao
2+080m o . " )
visibilidade insuficiente. com delineador.
24701m a Curva horizontal fechada
3 LE com distancia de Aumento do raio da curva.
2+750m A ) T
visibilidade insuficiente.
Curva horizontal fechada
3 3+024ma LD com distancia de Aumento do raio da curva.
3+083m A . '
visibilidade insuficiente.
3+330,5a Ponte sem placas de Indicada a |.nstglag§o de
3 RO placas de sinalizacdo de
337,5m sinalizacao.
bordo de ponte.
34387m a Curva horizontal fechada
3 LE com distancia de Aumento do raio da curva.
3+439m T . e
visibilidade insuficiente.
Curva horizontal fechada
3 3+650m a LD com distancia de Aumento do raio da curva.
3+843m e ) 7
visibilidade insuficiente.
Curva horizontal fechada
3 4+20f/ ma LD com distancia de Aumento do raio da curva.
4+249m L ) 7
visibilidade insuficiente.
4+422m a . . .
3 4+4581m Pista Estreita Alargamento de pista.

11. FORNECEDORES DE MATERIAIS, JAZIDAS E TRANSPORTE

A tabela 3 apresenta a relacéo de distancias médias de transporte (DMT), e a relagéo

de itens com fornecimento local.

Os materiais fornecidos a partir de outros municipios estao relacionados na Tabela 4 e

estéo identificados no mapa apresentado Figura 1.
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O DMT do centro de Ponte Serrada ao alinhamento 01 é de 3,20 km pavimentados e
de 8,30 km néo pavimentado; ao alinhamento 02 é de 3,80 km pavimentados e de 0,00
km ndo pavimentado; ao alinhamento 03 é de 3,30 km pavimentados e 3,80 km n&o

pavimentados.

Tabela 3 - Materiais e itens de fornecimento local, em Ponte Serrada

DMT ao centro da cidade
Produto/

Material Fornecedores NA&o
Pavimentado .
Pavimentado
Cimento Materiais de Construcao Trelissa
Areia R Rui Barbosa 60 - Centro
Comercial CEP: 89683-000 / (49) 3435-0066 2,30 km 0,00 km
Tijolos
Cascalho Prefeitura Municipal de Ponte Serrada
Solo Telefone: (49) 3435-0122 2,50 km 0,00 km
Indlstria e Comércio de Britas Berté Ltda.
Brita Endereco: Loc. Granja Berté - Interior 3,30 km 4,20 km

CEP: 89683-000
Telefone: (49) 3435-0358
Madeireira Baia
Rodovia BR 282, s/n km 465
Madeira Industrial - Ponte Serrada - SC 7,20 km 0,00 km
CEP 89683-000
Tel: (49) 3435-0900

Concrectus Pré-Moldados
Rodovia BR-282, s/n, Catapan

Fgén-?gggs ' Ponte Serrada 3,60 km 0,00 km
Tel: (49) 3435-0903
et
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Tabela 4 — Detalhes dos fornecedores de materiais

Loc?jlizagéo DMT para os 06
0s )
fornecedores Material Fornecedor alinhamentos
no mapa Pavimentado pavirl':llZﬂtado
Fornecedor de Floricultura Bazar Tully
Gramineas R Elirio de Gregori 112 -
A (Batatais, Centro
braquiaria, mudas | Irani, SC | CEP: 89680-000 35,0 km 0,00 km
de Telefone: (49) 3432-0055
arvores/arbustos)
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12. PROJETO GEOMETRICO

Este projeto de melhoria de estradas rurais ndo esta focado na introducéo de mudancas
geométricas nas estradas beneficiadas pelo programa SC Rural, entretanto serdo
efetuadas modificacdes de pequeno porte visando a correcdo de pontos criticos, que ira

melhorar a condicdo de trafegabilidade e contribuir a seguranca dos usuarios.
As principais melhorias geométricas previstas sao:

¢ Alinhamentos 01, 02 e 03: Alargamentos da plataforma e modificacdes geométricas

relevantes, em trechos sinuosos, com curvas horizontais perigosas.

Todas as melhorias geométricas, bem como seus detalhes executivos, incluindo planta,
perfil, secdes, nota de servico, tabela de coordenadas para locacdo de elementos e
outras, sao apresentadas diretamente nos desenhos do respectivo trecho. Adicionalmente

sdo citadas na tabela geral do cadastro.
13. PROJETO DE TERRAPLENAGEM
As intervencdes de terraplenagem estdo indicadas no cadastro geral e nos desenhos.

As distancias médias de transporte (DMTS) indicadas em projeto sdo apenas para
referéncia, exceto nos casos em que o destino dos materiais escavados esteja claramente
indicado; nos demais casos, que compde a maioria, as DMTs podem requerer ajustes na
época da execucao das obras.

14. ESTUDOS GEOTECNICOS

Nas estradas abrangidas por este projeto ndo foram identificadas situacées que
requeiram estudos geotécnicos, conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria da

Infraestrutura do Estado de Santa Catarina.

15. PROJETO DE DRENAGEM

A melhoria das condi¢Ges de drenagem esta entre os principais objetivos deste projeto.

1.0 Projeto de Engenharia 26
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A quase totalidade dos bueiros existentes nos diversos alinhamentos foi implantada pela
Prefeitura Municipal e possui diametro de 40 cm, inadequado segundo os padrdes
minimos atualmente aceitos para a drenagem de estradas em funcdo do facil

entupimento. Estes bueiros serdo substituidos por novos, com didametro minimo de 60 cm.

Parte dos tubos de concreto com diametro de 40 cm removidos sera remanejada para a

drenagem das travessias em acesso.

Em alguns dos locais onde existe o fluxo perene de agua (cérregos, riachos, etc.) estdo
previstas intervencdes de maior relevancia, com tubulagées de maior diametro e bocas de
entrada e saida, conforme necesséario. O dimensionamento destes bueiros foi efetuado
com base nas informacdes de maxima cheia fornecidas pela Prefeitura Municipal e

moradores, seguindo as diretrizes de trabalho fornecidas pela SIE/SC.

Para prevenir qualquer eroséo, na saida dos bueiros novos sera construida uma protegéo
em pedra de médo arrumada e capim nativo, conforme especificacdo EPV-03. Nos bueiros
existentes que irdo ser mantidos verificou-se que ha a consolida¢do do percurso da agua

sem a ocorréncia de eroséao.

Cabe ainda informar que as sarjetas serdo executadas nos trés alinhamentos, em todos

os trechos onde existir corte.

Todos os detalhes das intervencfes de drenagem estdo indicados nos desenhos e no

cadastro geral.

16. PROJETO DE REVESTIMENTO

16.1 — Revestimento

Em toda extensdo do alinhamento sera executado revestimento primario com cascalho
proveniente de rocha basaltica com espessura de 15,0 cm apds a compactagdo e
preenchimento com solo-brita com espessura de 5,0 cm também apds a compactacao, na

proporcao 70-30 (solo/brita).
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SECAO TIPICA
REGULARIZAGAO DE PISTA
- s =A% % > 45
- 'T' -
_—___._____ ________—_
LARGURA MINIMA DA ESTRADA = 4,50 m

Figura 2 — Secdo tipica de execucdo de revestimento priméario em cascalho com
preenchimento com solo-brita

16.2 Procedimento para execucao do solo-brita (70-30)

O subleito em cascalho devera ser regularizado na largura da plataforma definida em
projeto, com largura minima igual a 4,0 m e maxima igual a 7,0 m, respeitando a devida
inclinacdo transversal de 4%, conforme mostrado na figura 2. O solo-brita € composto
através da mistura de solo com agregado pétreo britado, 100% passante na peneira de
1”1/4 e retido na 3/8” (brita n°2) que sera utilizado como camada de preenchimento do

revestimento primario (cascalho).
O processo da execucéao do solo-brita devera ser feito conforme as etapas abaixo:

1° - Espalhamento uniforme do solo e conformacdo da plataforma com
motoniveladora;

2° - Distribuigéo da brita através de caminh&o basculante dotado de corrente na tampa
traseira para regulagem da sua abertura controlando assim a distribuicdo do agregado;

3° - Escarificagdo na camada de solo-brita (5cm);

4° - Irrigacdo com agua através de caminhdo pipa;

5° - Compactacao com uso de rolo vibratério liso autopropelido;
6° - Acabamento com rolo liso autopropelido sem vibracéao.
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17. MEDIDAS DE PROTEQAO AMBIENTAL
17.1. Introducéao

As caracteristicas do projeto e o conjunto de medidas ambientais associados objetivam a
melhoria da relacdo da estrada com a paisagem e uma maior sustentabilidade do ponto
de vista socioambiental. Destacam-se as seguintes caracteristicas do projeto, do ponto de
vista das medidas de protecdo ambiental:

(i) O projeto foi concebido de forma participativa envolvendo os moradores locais, as
instituicbes prestadoras de assisténcia técnica rural as comunidades e a Prefeitura

Municipal, para selar acordos visando a selecdo das melhores medidas de protecéo

ambiental.

(i) As intervencBes, em sua grande maioria, serdo pontuais em pequenos trechos para
aumentar a seguranca (como por exemplo, reducdo de curvas muito acentuadas), corrigir

problemas de drenagem e minimizar processos erosivos.

(iii) Nao haverd mudanca de tracado e tampouco a abertura de novas estradas, apenas

intervencdes corretivas sobre o tracado existente e consolidado.

(iv) Toda e qualquer obra de engenharia que impligue na exposicdo de solo sera
acompanhada de medida de cobertura vegetal intensiva através de préticas vegetativas
integradas, sempre que necessario, com obras fisicas para evitar impacto de gota e

consequente processo erosivo.

(v) Sera desenvolvido um intenso programa de capacitacdo na area ambiental visando
qualificar as equipes técnico-operacionais dos municipios e associacdes de municipios as

quais incluirdo os seguintes temas:

Legislacdo ambiental pertinente as estradas rurais terciarias (marco legal), incluindo as

leis, decretos, normativas e instancias responséaveis pela aplicacdo da legislagéao;

Licenciamento ambiental que inclui as necessidades de licenciamento, os tipos de

estudos ambientais exigidos e os fluxos e instancias de encaminhamento dos pedidos;
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Processos de degradacdo ambiental associados as estradas rurais terciarias, com
destaque para processos erosivos, suas causas e impactos sobre os recursos hidricos e

sobre a prépria infraestrutura viaria,

Medidas de protecdo ambiental, em especial as relacionadas ao controle do processo

erosivo e as busquem reduzir os impactos socioambientais.

(vi) As medidas de controle ambiental visam primordialmente controlar o processo erosivo
e corrigir eventuais efeitos de intervencdes de engenharia, como o caso de conformacéo
de taludes visando pequenas retificacbes e/ou suavizacdo de curvas e obras de

drenagem. Como o caso de reforma e/ou implantacéo de bueiros.

O levantamento de campo indicou a necessidade de implementar as seguintes praticas de

protecéo ambiental, especialmente focadas no controle da erosao:

17.2. Praticas de protecdo ambiental
17.2.1. Cobertura vegetal de taludes (EPV 01)

Para evitar impacto de gota e consequente processo erosivo dos taludes que forem
conformados, os mesmo serdo revestidos de cobertura vegetal intensa. A cobertura sera
de grama nativa de pasto local em forma de leivas com espessura de 0,08m e tamanho

variado.

Desenho esquemadatico do talude protegido (com valeta de protec¢éo de crista de corte)

Valeta de protecado de crista de corte

J

\“L/ Crista de corte protegida com capim nativo

Protecdo de talude com enleivamento
com grama de pastagem local

Leira

Sarjeta
/

Figura 3 — Desenho esquematico do talude protegido (com valeta de protecéo de

crista e corte)
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Desenho esquematico do talude protegido (sem valeta de protegdo de crista de corte)

Protecdo de talude com enleivamento ‘
/ com grama de pastagem local :

Sarjeta Sarjeta

Figura 4 — Desenho esquemaético do talude protegido (sem valeta de protecédo de
crista e corte)

Figura 5 — Grama em leiva de pasto nativo
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Figura 6 — Exemplo de talude protegido

17.3. Barreiras vivas — corddes vegetados (EPV 02)

Serdo implantados cordfes vegetados na crista dos taludes que foram conformados, no
caso de serem construidas valetas de protecdo de crista de corte, as mesmas também

serdo protegidas com cordao vegetado.

Serao utilizadas espécies vegetais locais e/ou j4 adaptadas as condi¢cdes edafo-climaticas
locais, dentre elas: (i) arbustos, (ii) capim nativo, entre outras a serem inventariadas no

local.

Desenho esquemdtico da protegdo da crista do talude

Crista de talude protegida
L COmM capim nativo

Protecdo de talude com enleivamento

/’ com grama de pastagem local

Sarjeta

Figura 7 — Desenho esquematico da protecado da crista do talude
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17.3.1. Protecéo de saida de bueiros novos (EPV 03)

Para a dissipacao do fluxo e retencao de sedimentos nas saidas dos bueiros novos seréa
adotado o uso de barreira de pedras de méao, associada a cordao vegetado de capim
nativo. Serao utilizados trés corddes dispostos conforme desenho, sendo o primeiro uma
distancia de 1,5m da saida do bueiro e os demais distanciados 0,5m entre si, dispostos
em meia lua. Cada corddo terd 4m de comprimento. Para cada protecdo de saida de
bueiro serdo necesséarios 0,475m3 de pedra de méo e 3,6m? de mudas de capim nativo
(60 mudas).

Desenho esquemdtico da protegdo de saida de bueiro

Corte\ Planta baixa / Bueiro de greide

j\‘ Pedra de mdo arrumada e
3 / capim nativo

Figura 8 — Desenho esquemaético da protecdo de saida do bueiro (1)

Desenho esquemdtico da prote¢do de saida de bueiro

Sarjeta (caixa de
entrada de dgua) Leira com capim nativo

Pedra de mdo arrumada
e capim nativo

| v
l ] { i 1 & h
rd : s = .
Caixa coletora Bueiro tubular
Corte AA

Figura 9 — Desenho esquematico da protecdo de saida do bueiro (Il)
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Figura 11 — Detalhe de cordéo de pedra e vegetacéao

17.4. Protecao de talude de aterro e sinalizagédo de encosta (EPV 04 e EPV 05)

Os taludes de aterro na borda da estrada serdo protegidos para evitar deslizamentos e
criar orientacdo visual. Para a protecdo arborea da borda dos deslizamentos serdo

utilizados: Arbustos Nativos, com espacamento de 1 metro entre mudas.
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Desenho esquematico da protec¢do de deslizamento (EPV 04)

Protecao de talude com enleivamento
com grama de pastagem local Protegio com arbustos

Deslizamento
existente que
nao sera
recomposto

l,“\

-\

Leira

Sarjeta

Figura 12 — Desenho esquematico da protecdo de deslizamento (EPV 04)

. protegido
)
>l o

TA ¢
Ao
) /']1’.\" Deslizamento

Protecao com abrbustos
e campim nativo

VISTA EM PERSPECTIVA
(sem escala)

Figura 13 — Protecé&o de deslizamento — vista em perspectiva (EPV 04)
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Desenho esquematico da protegdo de deslizamento (EPV 05)

Protecao de talude com enleivamento
com grama de pastagem local Protecao com arbustos e capim nativo

Deslizamento
existente que
nao sera
recomposto

Leira

Sarjeta

Figura 14 — Desenho esquematico da protecédo de deslizamento (EPV 05)

Protecdo de desllzamento vlsta em perspectiva (EPV 05)
N Talude

3 Protegao com abrbustos
e campim nativo
Sarjeta 1
Leira
VISTA EM PERSPECTIVA

(sem escala)

Figura 15 — Protecdo de deslizamento — vista em perspectiva (EPV 05)
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Desenho esquema’tico EPV 06 - Planta baixa

Pista de
Eucaliplo L

rolamento
exnsteme\

Sarjeta

Cordio de capim
nativo a ser —
plantado

PLANTA BAIXA
(sem escala)

Figura 16 — Desenho esquematico EPV 06 — Planta baixa

Desenho esquematico EPV 06 — Perspectiva

' bl | o« ;' ’ -
( ), Cord3o de capim
nativo a ser

\ Pista de rolamento

Sarjeta

VISTA EM PERSPECTIVA
(sem escala)

Figura 17 — Desenho esquematico EPV 06 — Perspectiva
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17.5. Protecao de saida de bigodes (EPV 07)

Alguns dos bigodes existentes, conforme necessidade identificada no cadastramento de
campo e o0s bigodes novos a serem construidos, serdo protegidos com corddes vegetados

de capim nativo, para evitar erosdo nos pontos de descarga do fluxo de agua.

Nos bigodes com largura superior a 1 metro serdo plantadas duas barreiras vivas de
capim nativo, da mesma largura do bigode, com espagamento entre si de 0,5 metros e
espacamento entre mudas de 0,2 metros. Nos bigodes com largura de até 1 metro, serdo
plantadas 3 barreiras de capim nativo, da mesma largura do bigode, com espacamento

entre si de 0,5 metros e espacamento entre mudas de 0,2 metros.

Desenho esquematico EPV 07 - Planta baixa

Ponto de descarga
{protegido com
capim nativo)

Ponto de descarga
{protegido com
caplm nativo)

Talude de corte — &3
Corpo de aterro

Sarjeta —

Pista de rolamento - > PLANTA BAIXA
’ \ (sem escala)

Figura 18 — Desenho esquemaético EPV 07 — Planta baixa
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Desenho esquematico EPV 07 - Detalhe

DETALHE
(sem escala)

Bordo da pista

7
©~.. Protecdo vegetal

{capim nativo)

Figura 19 — Detalhe esquemaético EPV 07 - Detalhe
18. PROJETO DE SINALIZACAO

O projeto de sinalizacdo tem foco na melhoria da identificacdo das curvas, bem como na

implantacdo de elementos reflexivos para a identificacdo das mesmas.

Todos os elementos do projeto de sinalizagéo estéo apresentados nas folhas de desenho,
juntamente com detalhes executivos, e na tabela geral de quantidades.

19. RELAGCAO DE NORMAS E ESPECIFICAGCOES

19.1. Terraplenagem

DER-SC-ES-T-01/92 — SERVICOS PRELIMINARES

DER-SC-ES-T-03/92 — CORTES

DER-SC-ES-T-04/92 —- EMPRESTIMOS

DER-SC-EST-T-05/92 — ATERROS

DER-SC-ES-T-07/92 — REVESTIMENTO PRIMARIO

19.2. Pavimentacao

DER-SC-ES-P-01/92 — REGULARIZACAO DO SUBLEITO
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ABCP — BOLETIM TECNICO NUMERO 135 — CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS DE
BLOCOS DE CONCRETO (“PAVER”)

19.3. Drenagem

DER-SC-ES-D-01/92 — SARJETAS E VALETAS
DER-SC-ES-D-02/92 — MEIO-FIOS

DER-SC-ES-D-04/92 — BUEIROS

19.4. Obras de arte

DER-SC-ES-OA-01/92 — SERVICOS PRELIMINARES
DER-SC-ES-OA-02/92 — CONCRETOS E ARGAMASSAS
19.5. Obras complementares

DER-SC-ES-OC-03/92 — SINALIZACAO

DER-SC-ES-OC-04/92 — PROTECAO VEGETAL
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ANEXOS
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MODELO DE PLACA DE OBRA
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MODELO DE PLACA EM CASO DE CONVENIO

Modelo de PLACA INDICATIVA para Convénios a serem firmados pela SIE no amito do Programa SC RURAL

3.0 metros
MELHORAMENTOS
PROGRAMA DE
¢ =9 scural  SC RURAL - pqTRADAS RURAIS
Concedente: Secretaria de Estado da Infraestrutura
GOVERNO
DE SANTA Convénio n® X000 Municipio de; XCOOKXKEX
CATARINA Inicio: 00/00  Término: 00/00 Prazo: 000 dias e
Secretaria da Infraestrutura Financiamento: Banco Mundial
Secretana da Agricultura e da Pesca
Valor: RS 000.000,00

Obsanvagio; Fontes o coms seguem o definido e manwal die idenhdade wseal do Govermo do Estado,

S 72 3

)
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ANEXO Il

ALINHAMENTO 01 — QUANTITATIVO POR POSICAO
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Ponte Serrada/SC - Quantitativo por posi¢do
Alinhamento 01 - Linha Mayer - 9,927 km

Cédigo
X & Item Unidade Quantidade
Deinfra

POSIC,T\O: 0+000 a 9+927 - REVESTIMENTO PRIMARIO

95000 REVESTIMENTO PRIMARIO M3 7.445,3

95017 SOLO-BRITA (70-30) - MISTURA NA PISTA M3 2.481,75
POSIC,T\O: 0+000 a 9+927 - EXECUCAO DE SARJETAS (LD e LE)

95430 SARJETAS M 11.912,40
POSIC,T\O: 0+010 a 4+316 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 9.289,00

52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 1.857,80

50230 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 3500<DMT<=4000 M M3 6.760,40

50010 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<=50 M M3 20,00

50170 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 1400<DMT<=1600 M M3 3.774,60

95010 CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 6.193,50

80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 8.877,00
POSIC,T\O: 0+012 - PLACA A-31 DE SINALIZACAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSIC,T\O: 0+109 a 0+115 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 6,00
POSIC,T\O: 0+144 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10

95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00

95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSIC,T\O: 0+218 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0
POSIC,T\O: 0+218 - PROTECAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
POSIC,T\O: 0+263 a 0+270 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00
POSIC,T\O: 0+284 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,60m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 6,00

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 8,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 16,30

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,00

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSIC,T\O: 0+333 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 10,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 20,24

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSIC,T\O: 0+530 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSIC,T\O: |0+670 a 0+675 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR
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56450 |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 5,00

POSICAO: 0+768 a 0+845 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 200,0
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 40,0
50090 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 430,0
95010 CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 154,0
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 253,0

POSICAO: 0+863 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 20,24
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 0+863 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 0+953- BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 1+073- BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 1+073 - PROTEGAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 1+146- BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 20,24
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 1+146 - PROTEGAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 1+309- BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 20,24
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 1+309 - PROTEGAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: |1+380 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)
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95440 |B|GODE M 2,0

POSICAO: 1+410- BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 20,24
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 1+410 - PROTEGCAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 1+490- BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 20,24
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 1+490 - PROTEGAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 1+629 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 1+751- BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 1+877 - PLACA A-1b DE SINALIZACAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO: 1+887 a 1+950 PLACA DE SINALIZAGAO (LE)

81230  [SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 26,00

POSICAO: 1+891 a 1+951- TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 200,0
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 40,0
50090 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 140,0
95010 CONFORMAGCAO DA PLATAFORMA M2 120,0
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 156,0

POSICAO: 1+957 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO: 1+986 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 1+986 - PROTEGAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

POSICAO: 2+219 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
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POSICAO: 2+219 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 2+283 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 2+283 - PROTEGAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

POSICAO: 2+352 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 2+464 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 2+264 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 2+545 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - A MODIFICAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 20,24
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 2+545 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 2+635 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,60m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 6,00
95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 20,24
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 2+635 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 2+668 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 7,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 16,10
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 2+668 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

Pagina 4 de 13



Ponte Serrada/SC - Quantitativo por posi¢do
Alinhamento 01 - Linha Mayer - 9,927 km

95150 |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 2+742 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO: 2+753 a 2+791 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LE)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 43,0
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 8,6
48060 [COMPACTACAO DE ATERRO M3 20,0

POSICAO: 2+761 a 2+785 - PLACA DE SINALIZACAO (LD)

81230  [SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 18,00

POSICAO: 2+777 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=1,50m

79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 7,00
67350 CORPO DE BSTC D=150CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 60,84
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 4,60
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 29,40
77350 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=150CM E H=2,0 M UN 1,00
72910 BOCA PARA BSTC D=150CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS UN 1,00

POSICAO: 2+777 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 2+798 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO: 2+821 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 2+887- BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 2+936 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE L=6m - AUMENTAR PARA L=10m

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 4,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 20,24
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 2+956 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 3+014 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 19,70
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60

POSICAO: 3+209 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 3+209 - PROTEGAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UM 12,0

POSICAO: 3+277 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 7,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
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65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 3+277 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)
80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 3+505 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m
79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 7,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 3+505 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)
80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 3+659 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m
79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 6,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 3+659 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)
80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 3+743 a 3+750 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00
POSICAO: 3+869 a 3+909 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LD)
50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 111,0
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 22,2
50090 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 8,0
50080 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 350<DMT<=400 M M3 48,0
95010 CONFORMAGCAO DA PLATAFORMA M2 80,0
POSICAO: 4+125- BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)
95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 4+240 a 4+290 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LE)
50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 81,0
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 16,2
50020 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 50<DMT<=100 M M3 24,0
48060 COMPACTAGAO DE ATERRO M3 48,0
POSICAO: 4+262- BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m
79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 11,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 30,59
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,30
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 17,71
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: |4+262 - PROTEGAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)
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80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 4+308 a 4+490 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LE)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 410,00
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 82,00
50010 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<=50 M M3 174,00
48060 [COMPACTACAO DE ATERRO M3 225,0
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 198,00
80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 183,00
95420  |VALETAS DE PROTECAO DE PE DE ATERRO M 156,00

POSICAO: 4+322 a 4+329 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00

POSICAO: 4+398 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO: 4+414 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 7,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 4+414 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 4+468 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO: 4+485 a 5+470 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 4.728,00
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 945,60

50010 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<=50 M M3 5.135,00
48060 [COMPACTACAO DE ATERRO M3 20.488,0
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 11.245,00
80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 986,00

95420  |VALETAS DE PROTECAO DE PE DE ATERRO M 1.008,00

POSICAO: 4+507 - BUEIRO D= 0,30m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79800 REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 4+507- PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 4+783 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 4+783 - PROTECAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

POSICAO: |4+834 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=1,00m
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79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 6,00

95320 BSTC D=100CM SEM ENROCAMENTO M 9,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 33,20

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,15

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 17,91

95260 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 100CM UN 1,00

95225 BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 4+834 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95170 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 100CM EM PEDRA DE MAO ARRUM UN 1,00
POSICAO: 4+919 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 5+080 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 5+266 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 5+266 - BACIA DE RETENGAO A EXECUTAR (LD)

95390 CAIXA DE RETENCAO UN 1,0
POSICAO: 5+507 a 5+528 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 21,00
POSICAO: 5+541 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 5+555 a 5+910 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 799,00

52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 159,80

50150 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 1000<DMT<=1200 M M3 27,00

50120 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 700<DMT<=800 M M3 984,00

95010 CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 532,50

80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 738,00
POSICAO: 5+571 a 5+582 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 11,00
POSICAO: 5+605 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 5+665 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 5+665 - PROTEGAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
POSICAO: 5+735 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,60m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 7,00

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 9,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 18,27

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,25

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 11,34

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 5+857 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: |5+940 a 5+946 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

Pagina 8 de 13




Ponte Serrada/SC - Quantitativo por posi¢do
Alinhamento 01 - Linha Mayer - 9,927 km

56450 |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 6,00

POSICAO: 5+940 a 5+946 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 6,00

POSICAO: 5+979 a 5+986 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00

POSICAO: 6+000 a 6+761 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 1.712,00
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 342,40
50170 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 1400<DMT<=1600 M M3 2.031,00
95010 CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 1.141,50
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 1.539,00

POSICAO: 6+005 a 6+012 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00

POSICAO: 6+030 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 7,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 6+161 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 6+161 - BACIA DE RETENGAO A EXECUTAR (LE)

95390 [CAIXA DE RETENGAO UN 1,0

POSICAO: 6+269 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 11,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 30,59
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,30
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 17,71
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 6+323 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 6+428 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 6+428 - PROTEGAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

POSICAO: 6+462 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
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95220 |BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 6+609 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 11,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,21

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,75

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 13,86

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 6+669 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 6+669 - BACIA DE RETENGAO A EXECUTAR (LE)

95390 CAIXA DE RETENCAO UN 1,0
POSICAO: 6+768 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,60m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 8,00

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 12,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 24,18

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 15,12

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 6+768 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 6+771 a 6+779 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 8,00
POSICAO: 6+882 a 6+895 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 13,00
POSICAO: 6+919 - BUEIRO D= 0,30m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79800 REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM M 8,00

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10

95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00

95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 6+919 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 6+983 a 6+993 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 10,00
POSICAO: 7+077 a 8+087 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 2.272,00

52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 454,40

50210 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 2500<DMT<=3000 M M3 1.577,00

95010 CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 1.515,00

80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 1.212,00
POSICAO: 7+184 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 8,00

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
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65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 7+250 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 7+438 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 11,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 30,59
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,30
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 7+557 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 7+607 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 7+756 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 8+004 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 8+113 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 20,24
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 8+240 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 8+240 - PROTECAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

POSICAO: 8+372 a 8+382 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 10,00

POSICAO: 8+372 a 9+400 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 2.158,00
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 431,60
50090 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 362,00
50230 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 3500<DMT<=4000 M M3 226,00
95010 CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 1.542,00
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 935,00

POSICAO: 8+442 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,60m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 6,00
95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 16,30

Pagina 11 de 13



Ponte Serrada/SC - Quantitativo por posi¢do
Alinhamento 01 - Linha Mayer - 9,927 km

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,00

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 8+472 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 8+702 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10

95250 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00

95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 8+772 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 8+934 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 8,00

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,89

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10

95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00

95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 8+934 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 9+003 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 9+003 - PROTEGAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
POSICAO: 9+037 - PLACA A-1b DE SINALIZACAO (LD)

81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 9+057 a 9+182 - PLACA DE SINALIZAGCAO (LE)

81230  [SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 28,00
POSICAO: 9+210 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LE)

81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 9+367 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 9+367 - PROTECAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
POSICAO: 9+458 a 9+465 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00
POSICAO: 9+526 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 9+526 - BACIA DE RETENGCAO A EXECUTAR (LE)

95390 [CAIXA DE RETENGAO UN 1,0
POSICAO: |9+632 a 9+660 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR
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56450 |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO

M 28,00
POSICAO: 9+743 a 9+758 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 15,00
POSICAO: 9+826 a 9+839 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 13,00
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Ponte Serrada/SC - Quantitativo por item
Alinhamento 01 - Linha Mayer - 9,927 km

cODIGO DISCRIMINAGAO Un. QUANTIDADE
| TERRAPLENAGEM
50000 |DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 22.003,00
52151  |CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 4.400,60
50010 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<= 50 M M3 5.329,00
50020 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 50<DMT<=100 M M3 24,00
50080 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 350<DMT<=400 M M3 48,0
50090 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 5.758,00
50150  |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 1000<DMT<=1200 M M3 27,00
50170  |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 1400<DMT<=1600 M M3 3.774,60
50230  |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 3500<DMT<=4000 M M3 6.760,40
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 194,00
] PAVIMENTACAO
95000 [REVESTIMENTO PRIMARIO M3 7.445,3
95017  [SOLO-BRITA (70-30) - MISTURA NA PISTA M3 2.481,75
v OBRAS DE ARTE CORRENTE
65000 |ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 1.007,21
65200 |REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 589,32
67350 |CORPO DE BSTC D=150CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO M 10,00
72910 |BOCA PARA BSTC D=150CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS UN 1,00
77350  |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=150CM E H=2,0 M UN 1,00
79800 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM M 16,00
79850 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 93,00
79880 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 91,00
Vv SINALIZACAO
81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 11,00
81230  |SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 72,00
VI OBRAS COMPLEMENTARES
80301 |ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 25.153,00
80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 1.553,00
XXXIII MICROBACIAS
48110 |[ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 111,15
95010 |CONFORMAGAO DA PLATAFORMA M2 32.039,50
95150  |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 11,00
95160 |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 10,00
95170  |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 100CM EM PEDRA DE MAO ARRUM UN 1,00
95218  |BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 12,00
95220 |BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 25,00
95225  |BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
95240  |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 12,00
95250  |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 25,00
95260  |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 100CM UN 1,00
95300 |BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 118,00
95310  |BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 253,00
95320 [BSTC D=100CM SEM ENROCAMENTO M 9,00
95390  |CAIXA DE RETENCAO UN 4,00
95420  |VALETAS DE PROTECAO DE PE DE ATERRO M 1.164,00
95430  [SARJIETAS M 11.912,40
95440  [BIGODE M 66,00
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Ponte Serrada/SC - Quantitativo por posi¢do
Alinhamento 02 - Linha Guaporezinho - 7,521 km

Cédigo
X & Item Unidade Quantidade
Deinfra

POSIC,T\O: 0+000 a 7+521 - REVESTIMENTO PRIMARIO

95000 REVESTIMENTO PRIMARIO M3 5.640,8

95017 SOLO-BRITA (70-30) - MISTURA NA PISTA M3 1.880,25
POSIC,T\O: 0+000 a 7+521 - EXECUCAO DE SARJETAS (LD e LE)

95430 SARJETAS M 12.033,60
POSIC,T\O: 0+008 - PLACA A-31 DE SINALIZACAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSIC,T\O: 0+063 a 0+069 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 6,00
POSIC,T\O: 0+123 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSIC,T\O: 0+177 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSIC,T\O: 0+259 a 0+266 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00
POSIC,T\O: 0+336 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSIC,T\O: 0+432 a 0+438 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 6,00
POSIC,T\O: 0+464 a 0+471 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00
POSIC,T\O: 0+603 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,49

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88

95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00

95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSIC,T\O: 0+712 a 0+720 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 8,00
POSIC,T\O: 0+902 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSIC,T\O: 0+942 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 7,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 14,33

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 1,75

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 8,82

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSIC,T\O: 1+012 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 7,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 19,79

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,10

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 11,27

95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00

95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
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POSICAO: 1+121 a 1+132 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 11,00
POSICAO: 1+224 a 1+232 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 8,00
POSICAO: 1+247 a 1+468 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LE)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 548,00

52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 109,60

50240 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 4000<DMT<=4500 M M3 358,00

95010 CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 442,00

80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 316,00
POSICAO: 1+565 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,60m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 6,00

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 6,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 12,36

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 1,50

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 7,56

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 1+590 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 1+664 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 1+726 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 7,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 12,36

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 1,50

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 7,56

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 1+726 - PROTEGAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 1+898 a 1+906 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 8,00
POSICAO: 1+969 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,49

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88

95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00

95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 2+155 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 2+161 a 2+168 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00
POSICAO: 2+176 a 2+240 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LE)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 131,0

52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 26,2

50230 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 3500<DMT<=4000 M M3 49,0

95010 CONFORMAGCAO DA PLATAFORMA M2 128,0
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POSICAO: 2+179 a 2+234 - PLACA DE SINALIZACAO (LD)

81230 SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 22,00
POSICAO: 2+250 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 24258 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 2+289 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 2+300 a 2+362- TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 111,0

52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 22,2

50220 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 3000<DMT<=3500 M M3 43,0

95010 CONFORMAGAO DA PLATAFORMA M2 124,0
POSICAO: 2+312 a 2+349 - PLACA DE SINALIZAGAO (LE)

81230 SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 16,00
POSICAO: 2+371- PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 2+463 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 2+470 a 2+519- TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 68,0

52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 13,6
POSICAO: 2+523- PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 2+554 a 2+561- TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00
POSICAO: 2+761 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 6,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 12,36

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 1,50

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 7,56

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 2+761 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 2+794 a 2+851- TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LE)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 112,0

52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 22,4

50090 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 208,0

95010 CONFORMAGCAO DA PLATAFORMA M2 114,0

80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 237,0
POSICAO: 2+991 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 3+166 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0
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POSICAO: 3+166 - BACIA DE RETENGAO A EXECUTAR (LD)

95390  [CAIXA DE RETENGAO UN 1,0

POSICAO: 3+218 a 3+226 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 8,00

POSICAO: 3+240 a 3+441 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 522,00
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 104,40
50010 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<=50 M M3 408,00
48060 COMPACTAGAO DE ATERRO M3 646,0
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 271,00
95420 VALETAS DE PROTECAO DE PE DE ATERRO M 209,00

POSICAO: 3+441 a 3+490 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 127,00
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 25,40
50020 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 50<DMT<=100 M M3 238,00
95010 CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 98,00
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 237,00

POSICAO:  3+530 a 3+572 - CONTENGAO PARA DESLIZAMENTO DE PISTA

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 105,00
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 21,00
50010 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<=50 M M3 26,00
50200 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 2000<DMT<=2500 M M3 59,00
48060 [COMPACTACAO DE ATERRO M3 238,0
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 173,00
80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 43,00
95420  |VALETAS DE PROTECAO DE PE DE ATERRO M 44,00

POSICAO: 3+649 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 3+840 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO: 3+854 a 3+914 - PLACA DE SINALIZAGCAO (LD)

81230  [SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 22,00

POSICAO: 3+924 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 3+924 - PROTEGAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

POSICAO: 3+934 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO: 4+194 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO: 4+275 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 7,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 9,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 25,19
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,70
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 14,49
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 4+410 a 4+418 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 8,00
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POSICAO: 4+501 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LD)
95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 4+794 - BIGODE - NOVO A EXECUTAR (LD)
95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 5+059 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=1,00m
79880 REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 7,00
95320 BSTC D=100CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 36,75
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,50
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 19,90
95260 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 100CM UN 1,00
95225 BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 5+151 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=1,00m
79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 6,00
95320 BSTC D=100CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 6,72
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 1,08
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 4,80
95260 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 100CM UN 1,00
95225 BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
50110 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 600<DMT<=700 M M3 13,73
POSICAO: 5+232 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m
79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 7,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,49
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
50100 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 500<DMT<=600 M M3 9,61
POSICAO: 5+385 a 5+445- TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LD)
50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 70,0
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 14,0
POSICAO: 5+405 - BUEIRO D= 1,00m EXISTENTE L=6m - AUMENTAR PARA L=8m
95320 BSTC D=100CM SEM ENROCAMENTO M 2,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 29,65
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,80
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 15,92
95260 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 100CM UN 1,00
95225 BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
50080 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 350<DMT<=400 M M3 13,73
POSICAO: 5+469 a 5+475 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 6,00
50060 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 250<DMT<=300 M M3 1,92
POSICAO: 5+610 a 5+690 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LD)
50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 143,00
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 28,60
POSICAO: 5+626 a 5+896 - TERRAPLANAGEM - AJUSTE DE GREIDE
48060 COMPACTAGAO DE ATERRO M3 5.950,00
POSICAO: 5+631 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR
95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 16,30
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48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
50030 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 100<DMT<=150 M M3 6,22
POSICAO: 5+637 - BUEIRO D= 0,60m EXISTENTE L=6m - AUMENTAR PARA L=8m
95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 2,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 16,30
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08
50030 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 100<DMT<=150 M M3 6,22
POSICAO: 5+805 a 5+811 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 6,00
50010 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<=50 M M3 1,92
POSICAO: 5+893 a 7+335 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LE)
50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 3.749,00
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 749,80
50120 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 700<DMT<=800 M M3 4.818,00
50170 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 1400<DMT<=1600 M M3 560,00
95010 CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 2.884,00
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 2.768,00
POSICAO: 6+037 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 10,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 27,00
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
50060 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 250<DMT<=300 M M3 9,65
POSICAO: 6+234 a 6+240 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 6,00
POSICAO: 6+432 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,49
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 6+432 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LD)
80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 6+907 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR
95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 16,30
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 6+907 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LD)
80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 6+955- BIGODE NOVO A EXECUTAR (LD)
95440 BIGODE M 2,0
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POSICAO: 6+955 - BACIA DE RETENGAO A EXECUTAR (LD)
95390 CAIXA DE RETENCAO UN 1,0
POSICAO: 7+112 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,49
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 7+112 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)
80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO: 7+175 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,49
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 7+207 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 14,33
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 1,75
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 8,82
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 7+316 - BUEIRO D= 0,30m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,60m
79800 REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM M 6,00
95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 7,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 14,33
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 1,75
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 16,10
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 7+409 a 7+415 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 6,00
POSICAO: 7+472 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR
95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 7,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 14,33
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 1,75
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 8,82
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO: 7+472 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LD)
80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0
95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
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ANEXO V

ALINHAMENTO 02 — QUANTITATIVO POR ITEM

—yr

Pt

/':n TJ Projeto de Engenharia
sc RURAI. Melhoramentos de Estradas Rurais

»=»,  Municipio de Ponte Serrada



Ponte Serrada/SC - Quantitativo por item
Alinhamento 02 - Linha Guaporezinho - 7,521 km

cODIGO DISCRIMINAGAO Un. QUANTIDADE
| TERRAPLENAGEM
50000 |DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 5.686,00
52151  |CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 1.137,20
50010 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<= 50 M M3 493,00
50020 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 50<DMT<=100 M M3 27,00
50090 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 873,00
50100 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 500<DMT<=600 M M3 560,00
50270  |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 6000<DMT<=7000 M M3 4.818,00
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 115,00
] PAVIMENTACAO
95000 [REVESTIMENTO PRIMARIO M3 5.640,8
95017  [SOLO-BRITA (70-30) - MISTURA NA PISTA M3 1.880,25
v OBRAS DE ARTE CORRENTE
65000 |ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 454,43
65200 |REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 263,14
79800 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM M 6,00
79850 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 27,00
79880 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 7,00
Vv SINALIZACAO
81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 11,00
81230  |SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 60,00
VI OBRAS COMPLEMENTARES
80301 |ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 4.002,00
80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 127,00
XXXIII MICROBACIAS
48110 |ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 52,25
95010 |CONFORMAGAO DA PLATAFORMA M2 4.415,00
95150 |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 4,00
95160 |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 4,00
95218  |BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 9,00
95220 |BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 10,00
95225  |BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 3,00
95240  |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 9,00
95250  |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 10,00
95260 |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 100CM UN 3,00
95300 |BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 58,00
95310  |BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 82,00
95320 [BSTC D=100CM SEM ENROCAMENTO M 22,00
95390  |CAIXA DE RETENCAO UN 2,00
95420  |VALETAS DE PROTECAO DE PE DE ATERRO M 253,00
95430  [SARJIETAS M 12.033,60
95440 [BIGODE M 26,00
48060 |COMPACTACAO DE ATERRO M3 5.950,00
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ANEXO VI

ALINHAMENTO 03 — QUANTITATIVO POR POSICAO

e

Pt

/':n TJ Projeto de Engenharia
sc RURAI. Melhoramentos de Estradas Rurais

»=»,  Municipio de Ponte Serrada



Ponte Serrada/SC - Quantitativo por posigdo
Alinhamento 03 - Linha Granja Berté - 4,856 km

Cdédigo
) g Item Unidade Quantidade
Deinfra

POSICAO: 0+000 a 4+856 - REVESTIMENTO PRIMARIO

95000 REVESTIMENTO PRIMARIO M3 3.642,0

95017 SOLO-BRITA (70-30) - MISTURA NA PISTA M3 1.214,00
POSICAO:  |0+000 a 4+856 - EXECUGAO DE SARJETAS (LD e LE)

95430 SARJETAS M 7.769,60
POSICAO:  |0+005 - PLACA A-31 DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 0+036 - BUEIRO D= 1,50m EXISTENTE - A EXECUTAR - CAIXA A MONTANTE E BOCA A JUSANTE

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 49,08

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 3,68

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 23,52

77350 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=150CM E H=2,0 M UN 1,00

72910 BOCA PARA BSTC D=150CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS UN 1,00
POSICAO: 0+061 a 0+069 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 8,00
POSICAO: 0+178 - BIGODE NOVO A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO:  |0+241 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO: 0+281 a 0+291 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 10,00
POSIGAO:  |0+297 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSIGAO:  |0+258 a 0+280 - PLACA DE SINALIZAGAO (LE)

81230 SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 12,00
POSICAO: 0+322 a 0+335 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 13,00
POSICAO: 0+430 a 0+436 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 6,00
POSICAO: 0+476 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LD)

95440 BIGODE M 2,0
POSICAO: 0+612 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 10,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 19,70

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,50

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,60
POSICAO: 0+700 a 0+712 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 12,00
POSICAO: 0+808 - BUEIRO D= 0,30m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,60m

79800 REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM M 6,00

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 8,00

95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 16,30

48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,00

65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08

95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
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Ponte Serrada/SC - Quantitativo por posigdo
Alinhamento 03 - Linha Granja Berté - 4,856 km

POSICAO:  |0+808 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150  |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,00
POSICAO:  |1+013 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)

95440  |BIGODE M 2,0
POSICAO:  |1+072 a 1+130 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LD)

50000 |DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 94,0

52151 |CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 18,8

50090 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 98,0

95010 |CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 116,0

80301 |ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 145,0

80050 |REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 58,0
POSICAO:  |1+138 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,60m

79850 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 6,00

95300  [BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 8,00

95095  |ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 16,30

48110 |ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,00

65200 |REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08

95240  [CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00

95218  [BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO:  |1+138 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150  |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,00
POSICAO:  |1+263 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)

95440  |BIGODE M 2,0
POSICAO:  |1+368 - BIGODE EXISTENTE - A REFORMAR (LE)

95440  |BIGODE M 2,0
POSICAO:  |1+436 a 1+446 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 10,00
POSICAO:  |1+512 a 1+522 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 10,00
POSICAO:  |1+642 a 1+657 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 15,00
POSICAO:  |1+835 - BIGODE NOVO - A EXECUTAR (LE)

95440  |BIGODE M 2,0
POSICAO:  |1+835 - BACIA DE RETENGAO A EXECUTAR (LE)

95390  |CAIXA DE RETENGAO UN 1,0
POSICAO:  |1+882 - PLACA A-9 DE SINALIZAGAO (LD)

81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO:  |2+009 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LD)

81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO:  |2+020 a 2+080 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LE)

50000 |DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 84,0

52151 |CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 16,8
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Ponte Serrada/SC - Quantitativo por posigdo
Alinhamento 03 - Linha Granja Berté - 4,856 km

POSICAO:  |2+031 a2+064 - PLACA DE SINALIZAGAO (LD)

81230  [SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 18,00
POSICAO:  |2+088 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LE)

81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO:  |2+277 - BIGODE NOVO - A EXECUTAR (LE)

95440  |BIGODE M 2,0
POSICAO:  |2+569 a 2+579 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 10,00
POSICAO:  |2+606 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300  [BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 7,00

95095  |ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 13,79

48110 |ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 1,75

65200 |REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 8,82
POSICAO:  |2+701 a 2+750 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LE)

50000 |DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 95,0

52151 |CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 19,0

50090 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 85,0

95010 |CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 98,0

80301 |ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 101,0

80050 |REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 49,0
POSICAO:  |2+806 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79850 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 6,00

95310  [BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00

95095  |ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,49

48110 |ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40

65200 |REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88

95250  [CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00

95220  [BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO:  |2+806 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO:  |2+830 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LD)

81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO:  |2+912 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LE)

81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO:  |2+931 - BIGODE NOVO - A EXECUTAR (LE)

95440  |BIGODE M 2,0
POSICAO:  |2+986 a 2+993 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00
POSICAO:  |2+986 a 2+993 - TRAVESSIA EM ACESSO (LD) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 7,00
POSICAO:  |3+024 a 3+083 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LD)

50000 |DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 127,0

52151 |CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 25,4

50090 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 91,0

48060 |COMPACTAGAO DE ATERRO M3 211,0

80301 |ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 144,0

95420  [VALETAS DE PROTECAO DE PE DE ATERRO M 61,00
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Ponte Serrada/SC - Quantitativo por posigdo
Alinhamento 03 - Linha Granja Berté - 4,856 km

POSICAO:  |3+029 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79850 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 6,00

95310  [BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00

95095  |ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,49

48110 |ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40

65200 |REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88

95250  [CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00

95220  [BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00
POSICAO:  |3+029 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LD)

80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0
POSICAO:  |3+037 a 3+046 - TRAVESSIA EM ACESSO (LE) - BSTC D=0,30m NOVO A EXECUTAR

56450 |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 9,00
POSICAO:  |3+188 - BIGODE NOVO - A EXECUTAR (LE)

95440  |BIGODE M 2,0

POSIGRO: [3+330,5 a 3+337,5 - GUARDA CORPO - LD/LE

90595 |GUARDA-CORPO EM MADEIRA M 7,00
POSICAO:  |3+330,5 - SINALIZAGAO PARA PONTE (LD)

81230  [SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 1,00
POSICAO:  |3+330,5 - SINALIZAGAO PARA PONTE (LE)

81230  [SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 1,00
POSICAO:  |3+337,5 - SINALIZAGAO PARA PONTE (LD)

81230  [SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 1,00
POSICAO:  |3+337,5 - SINALIZAGAO PARA PONTE (LE)

81230  [SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 1,00
POSICAO:  |3+387 a 3+439 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LE)

50000 |DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 99,0

52151 |CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 19,8
POSICAO:  |3+533 - BIGODE NOVO - A EXECUTAR (LE)

95440  |BIGODE M 2,0
POSICAO:  |3+601 - BUEIRO D= 0,80m NOVO A EXECUTAR

95310  [BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00

95095  |ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 21,60

48110 |ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40

65200 |REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88
POSICAO:  |3+650 a 3+843- TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LD)

50000 |DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 362,0

52151 |CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 72,4
POSICAO:  |3+780 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LD)

81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
POSICAO:  |3+849 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LE)

81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
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Ponte Serrada/SC - Quantitativo por posigdo
Alinhamento 03 - Linha Granja Berté - 4,856 km

POSICAO: 3+871 - BUEIRO D= 0,80m NOVO - A EXECUTAR

95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,49
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 3+871 - PROTEGAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO: 4+032 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 15,76
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08

POSICAO: 4+121 - BIGODE NOVO - A EXECUTAR (LE)

95440 BIGODE M 2,0

POSICAO:  |4+121 - PROTEGAO DE SAIDA DE BIGODE (EPV-07) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

POSICAO: 4+197 - BUEIRO D= 0,40m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,80m

79850 REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 8,00
95310 BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 22,49
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,40
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 12,88
95250 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 1,00
95220 BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 4+197 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95160 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,0

POSICAO:  |4+198 - PLACA A-1b DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO: 4+207 a 4+249 - TERRAPLENAGEM - AUMENTO DO RAIO DA CURVA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 68,0
52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 13,6
50090 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 43,0
95010 CONFORMAGAO DA PLATAFORMA M2 84,0

POSICAO:  |4+246 - PLACA A-1a DE SINALIZAGAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO: 4+308 - BUEIRO D= 0,30m EXISTENTE - SUBSTITUIR POR D=0,60m

79800 REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM M 8,00
95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 16,30
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 4+308 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,00

POSICAO: 4+422 a 4+581 - TERRAPLANAGEM - ALARGAMENTO DE PISTA (LD)

50000 DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 383,00
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52151 CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 76,60
50090 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 233,00
50170 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 1400<DMT<=1600 M M3 211,00
95010 CONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 318,00
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 378,00

POSICAO: 4+473 - BUEIRO D= 0,60m NOVO A EXECUTAR

95300 BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 8,00
95095 ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 16,30
48110 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 2,00
65200 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 10,08
95240 CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 1,00
95218 BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 1,00

POSICAO: 4+473 - PROTECAO DE SAIDA DE BUEIRO (EPV-03) NOVO A EXECUTAR (LE)

80306 FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 12,0

95150 PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 1,00

POSICAO:  |4+552 - PLACA A-10a DE SINALIZACAO (LD)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00

POSICAO:  |4+593 - PLACA A-13b DE SINALIZAGAO (LE)

81017 SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 1,00
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Ponte Serrada/SC - Quantitativo por item
Alinhamento 03 - Linha Granja Berté - 4,856 km

cODIGO DISCRIMINAGAO Un. QUANTIDADE
| TERRAPLENAGEM
50000 |DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 1.312,00
52151  |CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 262,40
50090 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 317,00
50170  |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 1400<DMT<=1600 M M3 211,00
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 117,00
] PAVIMENTACAO
95000 [REVESTIMENTO PRIMARIO M3 3.642,0
95017  [SOLO-BRITA (70-30) - MISTURA NA PISTA M3 1.214,00
v OBRAS DE ARTE CORRENTE
65000 |ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 275,09
65200 |REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 159,74
72910 |BOCA PARA BSTC D=150CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS UN 1,00
77350  |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=150CM E H=2,0 M UN 1,00
79800 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM M 14,00
79850 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 26,00
Vv SINALIZACAO
81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 14,00
81230  |SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 34,00
VI OBRAS COMPLEMENTARES
80301 |ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 768,00
80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 108,00
80050 |REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 107,0
Vil OBRAS DE ARTE ESPECIAL
90595  [GUARDA-CORPO EM MADEIRA M 7,00
XXXIII MICROBACIAS
48110 |ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 27,53
95010 |CONFORMAGAO DA PLATAFORMA M2 734,00
95150 |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 4,00
95160 |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 4,00
95218  |BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 4,00
95220 |BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 4,00
95240  |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 4,00
95250  |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 4,00
95300 |BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 57,00
95310  |BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 40,00
95390  |CAIXA DE RETENCAO UN 1,00
95420  |VALETAS DE PROTECAO DE PE DE ATERRO M 61,00
95430  [SARJIETAS M 7.769,60
95440 [BIGODE M 22,00
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Ponte Serrada/SC - Quantitativo geral
Alinhamento 01 ao 03

cODIGO DISCRIMINAGAO Un. QUANTIDADE
| TERRAPLENAGEM
50000 |DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDICAO 1 M2 29.001,00
50010  |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT DMT<= 50 M M3 5.822,00
50020 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 50<DMT<=100 M M3 51,00
50080 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 350<DMT<=400 M M3 48,0
50090 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 400<DMT<=500M M3 6.948,00
50100 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 500<DMT<=600 M M3 560,00
50150  |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 1000<DMT<=1200 M M3 27,00
50170  |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 1400<DMT<=1600 M M3 3.985,60
50230  |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 3500<DMT<=4000 M M3 6.760,40
50270  |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT 6000<DMT<=7000 M M3 4.818,00
52151  |CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL M3 5.800,20
56450  |TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO M 426,00
I PAVIMENTAGAO
95000 [REVESTIMENTO PRIMARIO M3 16.728,0
95017  [SOLO-BRITA (70-30) - MISTURA NA PISTA M3 5.576,00
v OBRAS DE ARTE CORRENTE
65000 |ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. CATEGORIA M3 1.736,74
65200 |REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM M3 1.012,20
72910 |BOCA PARA BSTC D=150CM - TIPO DER/SC, ESCONSIDADE 15 GRAUS UN 2,00
67350 |CORPO DE BSTC D=150CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE CONCRETO M 10,00
77350  |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE PARA BSTC DE D=150CM E H=2,0 M UN 2,00
79800 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=30 CM M 26,00
79850 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=40 CM M 146,00
79880 |REMOCAO DE BUEIRO COM D=60 CM M 98,00
Vv SINALIZACAO
81017  |SINALIZACAO - PLACA DE 60 X 60 CM - GT/VI UN 36,00
81230  |SINALIZACAO - DELINEADOR COM PLACA DE 15 X 45 CM - GT/GT UN 166,00
VI OBRAS COMPLEMENTARES
80301 ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASTAGEM LOCAL M2 29.923,00
80306 |FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 CM UN 1.788,00
80050 |REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 107,0
XXXIII MICROBACIAS
48110 |ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA M3 190,93
95010 |CONFORMAGAO DA PLATAFORMA M2 37.188,50
95150 |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 19,00
95160 |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MAO ARRUM. UN 18,00
95170  |PROTECAO ENTRADA/SAIDA P/BSTC D= 100CM EM PEDRA DE MAO ARRUM UN 1,00
95218  |BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 25,00
95220 |BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 39,00
95225  |BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DER/SC, NORMAL UN 4,00
95240  |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM UN 25,00
95250  |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM UN 39,00
95260  |CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 100CM UN 4,00
95300 |BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO M 233,00
95310  |BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO M 375,00
95320  |BSTC D=100CM SEM ENROCAMENTO M 31,00
95390  |CAIXA DE RETENCAO UN 7,00
95420  |VALETAS DE PROTECAO DE PE DE ATERRO M 1.478,00
95430 SARJETAS M 31.685,60
95440 [BIGODE M 114,00
48060 |COMPACTACAO DE ATERRO M3 5.950,00
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MANIFESTACAO DE INTERESSE

MODULO REDES (COOPERATIVA DESCENTRALIZADA)
FORMULARIO PARA APRESENTACAO DE CARTA DE INTENCAO DE NEGOCIO

1.DADOS DA ORGANIZACAO PROPONENTE

Nome da Instituico: Gdperativa Altertiativa-da Agricultura Familiaf

Enderego: Avenida Porto Alegre 223 E Centro CEP: 89602-132

Quantidade de Socios: 955 'Municipio Sede: Chapecd-SC

Abrangéncia:Elipecs; ltaberaba, Qordilheira Alta , Giiitambu; | CNPJ: 00648563/0001-90 | IE: 253080037

dguas de Chap“écé: Planalto Alegre =

Comunidade(s): Pilao de Pedra, Linha Bento, Fernando Machado, Linha Dianista, Rodeio Bonito, linha comercial, Santa Terezinha, .omba Grande, Chapada,
Linha Rissi, Linha Alegre, Nossa Senhora da_Sande, Sdo. Rafael, Linha das Palmeiras, Linha Marcon, Alto da serra, Pedro e Paulo, Linha Batistelo, Linha

. - Betti; Linha Feliz, Linha Flor, Porto Chalana, Vila Nova, Linha Mattes, Linha Bolsoni, Linha Siqueira, Linha Amizade, Barra do Cambuin, Alto Cambuim,

Linha Cambucica, Cascatinha, Linha Maringé, Linha Espuma, Linha Pessegueiro, Linha Tauma.

Telefone: (49) 3329-6032 E-mail: cooperfamiliar@saborcolonial.corm.br

Nome do Presidente ou responsavel pelo grupo: Sandra Bergamin

Remunera os dirigentes? () n8o { x )sim. Ajuda de custo (anexo declaragio e cartas de aptiddo ao Pronaf).

2.DADOS GERAITS

Titulo da Proposta: Usina de Beneficiamento de Leite

Responsavel pela Manifestacdo de Interesse: LEO PEDRO SCHNEIDER Formagcdo Profissional: ENGENHEIRO AGRONOMO
E-mail: Telefone: {49) 33295939 Celular: (49) 99356045

leoschneider@epagri.sc.gov.br

3. DADOS DOS PARTICIPANTES (REPRESENTANTE DA FAMILIA)

Nome Sexo CPF Participa Saneamento Possui Munic. Comunid. N° de
(M ,F) da ambiental - DAP pesso
diretoria? Trat. Dejetos* as na
humanos animais famili
a
Adamir Locatelli i 219.269.999-91 {N3o Sim Sim Sim Guatambi l.ageadoe Pedo 3




Adriane Batiston F 019.634.2398-25 ;Nao Sim Sim Sim Guatamb Feliz 4
Antonio Moreira M 460.309.309-82 | Na&o Sim Sim Sim Guatambu Feliz 2
Abriano Wilsem M 525.750.049-34 | Né&o Sim Sim Sim Guatambq Vila Nova 4
Alestino cassol M 346.455.949-15 |Nao Sim Sim Sim Guatambd Feliz 3
Amilton Zanella M 577.666.650-34 | Nao Sim Sim Sim Guatambu Flor 2
Anivaldo Veiera M 665.370.299-53 | Nao Sim Sim Sim Guatambu Vila Nova 3
Alyson Dal Piva M 944 473.149-91 |Nao Sim Sim Sim Guatamb Sede 3
Antoninho Vicenzi M 629.268.539-04 |Nao Sim Sim Sim Guatambtl Vila Nova 2
Ademir Lemes | 052.961.979-25 | Nao Sim Sim Sim Guatambii Feliz 4
Claucio Smaniotto M a07 498.639-00 |Nao Sim Sim Sim Guatamb Lisbao 2
Cleci Kavalek F 579.835.349-48 | Nao Sim Sim Sim Guatambd Porto Chalana 2
Clovis do Campo M 538.624.659-34 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Sede 2
Danilo Bolsoni M 021.586.989-34 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Bolsoni 3
Delci Valentin F 460.282.699-72 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Bolsoni 3
Dolcimar Sanzovo M 630.952.469-00 |Nao Sim Sim Sim GuatambG Flor 2
Eliane da Luz F 015.761.899-45 | Nao Sim Sim | Sim Guatambi Feliz 3
Francisco Favero M 030.413.709-05 | N&o Sim Sim Sim Guatambi Feliz 3
Francisco Pires M 258.329.809-72 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Feliz 3
Gentil Romanoski M 458.412.840-53 |[Nao Sim Sim Sim Guatambu Sede 4
Gentil Nogueira Y 400.489.009-82 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Vila Nova 2
Gelson o. dos Santos M 025.766.339-86 | Nao Sim Sim Sim Guatambi Porto Chalana 2
lvani Kavalek F 042.918.829-38 | Nao Sim Sim Sim Guatambi Anes 2
Ivo Fiabani M 386.150.619-04 |N&o Sim Sim Sim Guatambu Feliz 2
Joao Ireno Vieira M 195.911.879-04 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Vila Nova 3
Joao da Luz Vieira M 446.773.590-81 | Nao Sim Sim Sim Guatamb Bolsoni 4
Joao Saurin M 422.293.089-04 |Nao Sim Sim Sim Guatambt Feliz 6
Lenardeo Piekas M 400.617.789-20 iNao Sim Sim Sim Guatambui Bolsoni 3
Leonilda Menger F 737.339.549-04 | Nao Sim Sim Sim Guatambt Anes 2
Leonir Bortolini M 025.698.239-29 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Chalana 2
Leocir Rostirola M 030.433.489-82 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Vila Nova 2
Liberalina de Lima F 008.523.829-52 | Nao Sim Sim Sim CGuatambul Vila Nova 3
L eonir Salvagner M 605.248.049-15 |Nao Sim Sim Sim Guatambt F. Zandavali 4
Miguel dos Santos M 366.090.130-04 | Nao Sim Sim Sim Guatambil Vila Nova 4
Natalino Grissa M 197.361.340-91 | Nao Sim Sim Sim Guatambii Flor 2
Neri Simicnato M 182.780.009-72 | N&o Sim Sim Sim Guatambd Feliz 2
Pedro Rodrigues M 460.323.209-87 | Né&o Sim Sim Sim Guatambu Flor 4
Romaldo Giacomeli M 492 150.359-15 | Nao Sim Sim Sim Guatambu Vila Nova 5




Renato Braghini M 928.864.428-68 | Nao Sim Sim Sim Guatambu Sede 2
Salete Jabonski F 017.938.089-37 |Nao Sim Sim Sim Guatambil Feliz 2
Sergia Bellei M 251.347.019-20 | Sim Sim Sim Sim Guatambdl Feliz 2
Valdelirio Fiabani M 469.317.599-49 | Nio Sim Sim Sim Guatambu Feliz 2
Vaidir de Lara M 512.219.500-53 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Vila Nova 3
Vilson Rosa M 335.885.339-34 |[N&o Sim Sim Sim Guatambu Vila Nova 3
Valdir Felipi M 219.386.019-04 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Feliz 3
Vanderlei Bolsoni M 0946.790.709-78 |Nao Sim Sim Sim Guatambu Bolsoni 2
Ademir Alberti M 000.396.999-19 | Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Natal 5
Ademar Salvador M 033.029.438-38 |Nio Sim Sim Sim Nova ltaberaba Alto Cambein 4
Anacleto Carraro M 649.217.788-49 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Barra Camboin 3
Ana Gay M 060.304.339-87 | Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Maidana 2
Antonio Tramontina M 892.495.509-87 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Alto Camboin 3
Antonio C Tramontina M 736.421.349-04 | Sim Sim Sim Sim Nova itaberaba Alto Camboin 4
Antonio Debastian M 615.175.269-49 | Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Cambucica 3
Antonio Giacomelli M 308.839.110-00 | N&o Sim Sim Sim Nova ltaberaba Pessegueiro 3
Antonio Dalchiavon M 558.865.669-53 | Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Santa Lucia 4
Antonio Sotoriva M 250.104.418-34 |Né&o Sim Sim Sim Nova ltaberaba Cambucica 2
Aldo Dala Corte M 492.451.639-20 | N&o Sim Sim Sim P Alegre Flor da Serra 2
Antonio Carraro M 400.542.259-49 | N&o Sim Sim Sim Nova ltaberaba B.vista Taquara 3
Alvanir dos Santos M 781.727.729-04 | Nao Sim Sim Sim Aguasde Chapeco | Cascatinha 2
Bertinho Basso M 347.129.769-34 |[Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Cambucica 4
Betania Tonial F 020.359.489-40 | Nao Sim Sim Sim | Nova ltaberaba Cambucica 2
Claudir Padilha M 944 452.068-20 |Né&o Sim Sim Sim Nova ltaberaba Alto Camboin 4
Cleusa de Oliveira F 908.818.189-68 |Né&o Sim Sim Sim Nova l{aberaba Natal 2
Claudir Zanesco M A77.272.259-81 |Nao Sim Sim Sim Nova Haberaba Cambucica 2
Danilo Caon M 816.874.359-87 i Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Pinheiro 6
Deonildes V . Nunes M 035.792.425-03 | Nao Sim Sim Sim Aguasde Chapeco | Cascatinha 2
Dilvo Pasa M 829.107.079-20 |N&o Sim Sim Sim Nova ltaberaba Santa Lucia 2
Dionisio Slotiniski M 353.963.180-15 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Espuma 3
Cilio Coelho M 920.099.729-53 | Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Espuma 2
Dorival Zamboni %] 800.150.348-68 | Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Alto Camboin 5]
Delvino Fiabani M 425 482.769-53 | Nao Sim Sim Sim Planaltc Alegre Flor da Serra 2
Eulalia Nilson F 027.710.519-66 |Nao Sim Sim Sim Aguasde Chapeco j Cascatinha 3
Gerson Gromoski M 018.825.159-60 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Alto Camboin 3
Giovani Giongo M 636.311.219-20 |Néao Sim Sim Sim Aguasde Chapeco | Maidana 2
Incemio Ticiani M 753.885.109-72 |{Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Taruma 3




ivone Rimoldi Ticiani F 021.134.679-92 |Nao Sim Sim Sim Aguasde Chapeco | Maidana 2
ilizabete T Zanotelli F 780.977.899-49 | Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Garibaldi 4
Ilvanir C da Silva M 017.645.249-42 | Nao Sim Sim Sim Aguasde Chapeco | Cascatinha 2
lvone da Costa F 051.686.149-22 | N3o Sim Sim Sim Nova ltaberaba Sede 2
llaric Fagundes M 033.901.199-81 |Nao Sim Sim Sim Aguas Cascatinha 2
Jatir Beasebeti M 425.467.109-15 | Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Alto Camboin 3
Jair Nogueira M 492.035.509-25 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Cambucica 3
Jandira Batistelio M 021.054.659-00 | Na&o Sim Sim Sim Nova ltaberaba Barra camboin 4
Janir Dala Corte M 525.801.649-87 | Nao Sim Sim Sim Nova Itaberaba B.vista Taquara 2
Joao Filipiak M 251.315.249-20 |Nio Sim Sim Sim Nova ltaberaba Cambucica 4
Joao Alberti M 386.801.229-04 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Amizade 2
Jose Tramontina M 422.969.949-20 | Nizo Sim Sim Sim Nova ltaberaba Alto Camboin 3
Jocimar Guarda 3% 065.226.159-08 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Alto Camboin 3
Juliane Renno F 038.852.339-59 |Nao Sim Sim Sim Aguasde Chapeco | Cascatinha 2
Lucia Coproski M 015.806.829-31 [ Né&o Sim Sim Sim Aguasde Chapeco | Cascatinha 2
Lairton Bedin M 776.091.159-91 |Néo Sim Sim Sim Nova ltaberaba Espuma |2
Luiz Peruzo M 384.400.219-15 !Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Santa Lucia 2
Maria Vesoloski F 037.585.399-51 | Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Pinheiro 2
Marino Basso M 538.318.379-53 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Camcucica 4
Maria da Silva F 062.800.289-09 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Carraro 5]
Mario Alberti M 576.215.789-04 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Natal 2
Nelson Tonial M 572.330.20949 |[Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Cambucica 3
Valdir Delani M 469.319.028-20 | Nio Sim Sim Sim - | Nova ltaberaba . |.Cambucica. 2
Valdir Perreto M 589.927.159-00 |N&o Sim Sim Sim Nova Itaberaba Barra do Camboin |4
Valmor de Oliveira M 056.714.438-97 |Né&o Sim Sim Sim Nova ltaberaba Alto Camboin 3
Valderei Malaguti M 983.437.269-87 !Nao Sim Sim Sim Nova itaberaba Sede 2
Valterio Zanotelli M 576.217.729-72 |Nao Sim Sim Sim Nova ltaberaba Garibaldi 3
Vilson Cinelli M 816.881.309-00 |N&o Sim Sim Sim Nova ltaberaba Santa Lucia 2
Valdir Boeri M 304.724.319-00 | Néo Sim Sim Sim Nova ltaberaba Maidana 4
Antonio de Fante M 674.686.249-68 | Nao Sim Sim Sim Chapeco Pedro e Paulo 3
Altemir Possan M 944.773.379-48 |N&o Sim Sim Sim Chapeco Batistello 2
Flavio Guilherme M 670.644.269-00 | Néao Sim Sim Sim Chapecé Pedro e Paulo 2
Jose Rodrigues M 722.271.338-53 | Nao Sim Sim_ | Sim Chapeco Alto da Serra 2
2Baldono Ferreira M 933.658.969-53 | Nao Sim Sim Sim Chapeco Batistello 2
Cleber Juriati M 027.171.049-76 |Sim Sim Sim Sim Chapeco Batistello 2
ltamar Salvagner M 660.813.359-68 |Nio Sim Sim Sim Chapecd Batistelio 2
Jose Pereira M 736.425.259-20 | Nao Sim Sim Sim Chapecé Pedro e Paulo 2




Iraci de Fante F 665.231.179-87 |Nao Sim Sim Sim Chapeco Pedro e Paulo 2
Nermelio Bonadiman M 182.593.839-34 | Nao Sim Sim Sim Chapeco Batistello 4
Sebastido A da Silva M 629.356.589-49 |[Nsao Sim Sim Sim Chapeco Batistello 2
Daniel Tessaro M 802.476.479-91 |Nao Sim Sim Sim Chapeco Pedro e Paulo 2
Darci de Fante M 515.764.819-72 |Nao Sim Sim Sim Chapecd Pedro e Paulo 2
Aidos Salvador v 386.173.079-00 {Nso Sim Sim Sim Caordilheira Alta Comercial 4
Alberto Vilani M 460.280.219-20 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta B. Gnsalves 2
Alcides Carbonera M 347.020.329-68 |Nao Sim Sim 3im Cordilheira Alta F. Machado 2
Alzir Piran M 577.558.419-87 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Rodeio 1
Ameélia Mazzioni M 024.181.659-90 |{Nao Sim Sim Sirn Cordilheira Alta Comercial 4
Antonio Cassonato M 220.250.309-91 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta B. Gonsalves 2
Arlindo Trés M 347.088.639-34 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Savaris 4
Antonio Moragno M 525.793.109-59 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta C do Gregorio 2
Abrao de Souza M 203.958.840-04 {Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 4
[ Albino Carniel M 149.205.309-00 | Nazo Sim Sim Sim Cordilheira Alta comercial 2
Angelino Cardoso M 182.795.389-68 | Nao Sim Sim Sim Corditheira Alta . machado 2
Alcides Piva M 219.386.449-72 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 2
Amauri Alberton M 868.495.499-87 [ Nio Sim Sim Sim Cordilheira Alta Monte Alegre 3
Bruno Lanzarin M 423.591.479-00 |Nao Sim Sim Sim Corditheira Alia F. Machado 2
Beatriz Scudela F 024.185.639-60 |Nio Sim Sim Sim Cordilheira Alta B. Gonsalves 3
Claivor Beancini M 892.478.509-58 !Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Comercial 4
Claudete Carniel M (26.245.179-44 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Comercial 12
Clair Breancini M . 640.670.419-34 |NZo Sim Sim. --|Sim - Cordilheira Alta | B. Gonsalves 3
Clovis Moresco M 459.192.081-04 |Niao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Comercial 5
Delvino Scudela M 594.793.619-49 {Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta F. Machado 2
Davi Zanesco M 550.160.659-34 | Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Rodeio Bonito 4
Pennir Rubbo M 665.282.329-20 |Ndo Sim Sim Sim Cordilheira Alta Savaris 3
Danimar Pedroli M 058.641.599-80 |N3io Sim Sim Sim Cordilheira Alta F. Machado 2
Darci Pereto M 380.677.220-72 {Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 2
Eloir J. Souza M 664.779.309-78 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta [piranguinha 2
Edson Cela M 492 .478.759-00 |Nzo Sim Sim Sim Cordiltheira Alia F . Machado 2
Edson Chiodi M 040.293.458-80 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Ipiranga 4
Egidio Canton M 385.140.449-15 |Nazo Sim Sim Sim Cordilheira Alta B. Gonsalves 4
Emiliano Gabriel M 025.384.309-09 | Néo Sim Sim Sim Cordilheira Alta Ipiranguinha 3
Fabio Martini M 044.729.839-90 |Sim Sim Sim Sim Cordilheira Alta Pilac de Pedra 6
Gilmar Alberton M 560.668.999-53 | Nao Sim . Sim Sim Cordiiheira Alta Savaris 3
Gilmar Pedroso M 935.807.899-53 | Nao Sim Sim Sim Cordilheira Aita C. do Gregorio 4




Gilmar Bodanese M 927.860.309-00 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Amizade 4
Ignes Bergamin F 914.938.209-82 |Nio Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 2
Idir Brasso M 429.789.209-04 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Ipiranga 3
Celso Lanzarin M 004.445.869-03 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta F. Machado 2
Inacio Rama M 503.311.089-68 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta ipiranga 3
iriberto Morelato M 811.922.589-91 |Nao Sim Sim Sim Caordilheira Alta B.Gonsalves 4
ivanor J. da Silva M 698.828.609-82 N3zo Sim Sim Sim Cordilheira Alta B.Gonsalves 2
lone Bergamin F 893.517.389-49 | Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 2
Jacir Favero vl 030.493.819-06 | Nszo Sim Sim Sim Cordilheira Alta Comercial 2
Justina Pedrussi F 037.351.279-16 |Nao Sim Sim Sim Cordiiheira Alta C. do Gregorio 1
Jaide Perin M 892.554.299-49 | Naop Sim Sim Sim Corditheira Alta F. do Machadao 3
Jandir Carraro M 050.153.129-70 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta C do Gregorio 2
Janete Siqueira F 014.888.179-36 |[Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta C do Gregorio 2
Janete Bergamin F 044.086.569-76 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 3
José Figueiro M 021.208.559-00 |N3zo Sim Sim Sim Cordilheira Alta F Machado 5
Jucelino Nogueira M 325.769.780-53 | Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 5
L eda Debiasi F 024.210.679-01 |Nio Sim Sim Sim Cordilheira Alta B Consalves 3
Luis Bieski M 220.270.099-49 |Sim Sim Sim Sim Cordilheira Alta Ipiranguirtha 6
Luis Camiel M 295.160.729-68 | Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Alto Ipiranga 2
L uis Rosoni M 098.163.139-87 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Pilao de Pedra 2
Luis Pedroso Fortes M 021.557.619-53 |Nao Sim Sim Sim Chapecd Rodeio Bonito 2
Laudir Pedroso M 477.404.429-68 [ Nao Sim_ . Sim Sim Cordilheira Aita C. do Gregorio 2
Luis Scudela M 385.190.389-72 | Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta B Gonsalves- |2
Marlise Borsoi F 923.601.229-91 [Né&o Sim Sim Sim Cordilheira Alta F. Machado 2
Maria Castanheira F 031.574.469-32 | Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta F. Machado 3
Maria Janes Zanela F 33470261-25 N&o Sim Sim Sim Cordilheira Alta F. Machado 2
Natalino Marguete M 551.870.199-72 | N3o Sim Sim Sim Cordilheira Alta C. do Gregorio 2
Nelci Piva M 852.144.939-91 | Sim Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 4
Nilto Berté M 726.151.419-53 | Néo Sim Sim Sim Corditheira Alta Ipiranguinha 4
Osvino Afuati M 305.003.629-04 | Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 2
Olvindo Dalla Costa M 549.805.699-00 |N&o Sim Sim Sim Chapecé Caravagio 4
Olirio Menegasso M 915.275.629-72 [ Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Tres Irmao 3
Pedro Gislene M 346.410.339-00 |Naio Sim Sim Sim Cordilheira Alta C. do Gregorio 3
Rita Capitanio F 023.809.079-51 |Nio Sim Sim Sim Cordilheira Alta Savaris 2
Sandra Bergamin M 017.704.229-00 |Sim Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 5
Sirmone Bergamin M 020.668.149-62 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 2
Sadi Piran M 552.297.869-48 |Nao Sim Sim Sim Chapeco Rodeio Bonito 3




Sebastido Artuso M 326.779.010-72 [Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Dianista 3
Selvino Oruoski M 707.490.519-49 |Nao Sim Sim Sim Chapeco Caravagio 3
Silvino Capeli M 637.695 579-72 {Nao Sim Sim Sim Chapeco Faxinal Rosas 2
Valdemir Pizato M 862.351.338-87 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Tres Irmao 5
Varlei Ogliari M 594.791.249-04 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alfa Savaris 2
Vilmar Bieski M 018.561.329-27 |Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Ipiranga 2
Volnei Cardoso M 018.212.098-66 |Nio Sim Sim Sim Chapeco C. do Gregorio 2
Valdecir Bieski M 031.5626.169-29 | Nao Sim Sim Sim Cordilheira Alta Ipiranga 2
Vera Loureiro F 017.717.358-96 | Nso Sim Sim Sim Cordilheira Alta Savaris 2
Alcides Chiossi M 461.507.499-91 |Nao Sim Sim Sim Arvoredo Rissi 2
Adi Bergamin M 518.223.939-49 [ Nao Sim Sim Sim Arvoredo Sede 3
Antoninho Pavan M 738.085.399-68 |Nao Sim Sim Sim Arvoredo Lomba Grande 2
Amarildo Pagnosatti M 481.675.849-68 |Nao Sim Sim Sim Arvoredo Sede 2
Claudio Kruger M 556.285.168-53 | Nao Sim Sim Sim Arvoredo Rissi 4
Claudinei Berno M 022.438.359-08 |N&o Sim Sim Sim Arvoredo N°® 8° da Saude 2
Domingos Lorenzeti M 457.719.959-91 | Néio Sim Sim Sim Arvoredo Rosalino Nardi 2
Erminio Concolatto M 537.166.719-81 | Nao Sim Sim Sim Arvoredo Santa Terezinha 2
Fatima M Picolli F 007.792.389-82 |Nao Sim Sim Sim Arvoredo N° S° da Saude 4
[tamar Trevisan [ 019.107.259-19 | Nao Sim Sim Sim Arvoredo Santa Terezinha 3
lva Carraro F 541.319.879-53 |Nio Sim Sim Sim Arvoredo Rosalino Nardi 2
Joao Brancher M 347.973.009-49 | Nao Sim Sim Sim Arvoredo L omba Grande 2
Jose Chiossi M 348.060.089-15 | N&o Sim Sim Sim Arvoredo Rissi 3
Juvenil Gadini M 461.496.439-72 . | Nao Sim Sim Sim - | Arvoredo L.omba Grande 2
Leonir Giareta M 585.441.949-15 |Néo Sim Sim Sim Arvoredo Alegre 5
Mariana Picalli F 072.241.118-70 | N&o Sim Sim Sim Arvoredo Chapada 3

ssui tratamento de dejetos responder Sim ou Niio em caso contrdrio. Caso nio ten ha animais colocar “07 (zero).

3.1. Quantas propriedades necessitam de regularizagiio fundidria (obtengio de escritura piblica) Nemhuma

3.2. Quantos empreendimentos de agregaciio de valor fazem parte da rede? Sete.
E quantos estio envolvidos nesta Manifestacio? Um a Usina de Beneficiamento de Leite com 218 familias associadas

3.3. Quantas pessoas ocupadas gerario os investimentos? No Administrativo 4 , E empregos diretos? Serdo Oito Sendo Quatro Jovens e trés Mulheres

4. GRAU DE ORGANIZACAO (CONSISTENCIA) DA REDE
Descreva sobre a consisténcia e nivel de organizagao da Rede. Consisténcia organizativa da Rede.

A rede esta funcionando a contento? Sim




A rede possui pontos de comercializagdo? Sim
J4 fizeram compras coletivas de insumos ou produtos? Sim
Existem problemas de discérdia entre grupos da Rede? Nio
A maioria dos componenetes da Rede concorda com a(s) proposta(s) em questio? Sim

Descreva a sua percepciio da consisténcia des grupos todos (beneficiados € nio beneficiados):

O que se observa da Cooper Familiar € que vem trabathando e construindo alternativas de renda e bem estar para os agricultores familiares sécios. Os
beneficidrios desse projeto proposto ji vem realizando a comercializagio do leite em forma coletiva iniciada em 2003 e que hoje j4 tem boas
experiéncias nessa area. Também possui socios nédo contemplados nesse empreendimento pretendido de Usina de beneficiamento de leite ¢ que tem em
seus negdeios bons resultados, como, agroindastrias de derivados de suinos, doces, sucos, produciio de frutas, olericulas diversas, mandioca, feijdo,
batata doce e outros.

A usina de beneficiamento de leite vai ser um novo passo na concretizagfio do ramo leiteiro, que a cooperativa iniciou em 2003.

A seguir transcrevemos.um pouco do historico da Cooper Familiar que nos foi repassada pela diregdo da mesma:
A Cooperativa Alternativa da Agricultura Familiar- COOPER FAMILIAR foi criada em 17.04. 1995, através do amadurecnnento do debate
realizado no STR de Chapecé sobre a necessidade e importincia de se ter um instrumento que v1ab111.zasse o trabalho da cooperagio agricola,
compras coletivas de produtos e insumos;

Nos anos de 1996 e 1997, identificou-se que além da organizagfo das compras coletivas, a Cooper Familiar teria que buscar construir canais
de repasse do crédito agricola aos agricultores, através da intermediagfio com o Banco Brasil da confecgdo dos contratos e as cobrangas das dividas
dos agricultores.

Realizou também convénios com a Prefeitura de Chapecd para o repasse de pastagens e troca troca de sementes aos agricultores.

Outro trabalho que a cooperativa fez foi a organizagfio de grupos de producdo de sementes crioulas nas comunidades do municipio ( L. Almeida,
Baronesa da Limeira, Figueira), ¢ no municipio de Guatambu ( L. Siqueira).

Neste mesmo periodo organizou-se as familias com produgfo de laranja, construindo canais de comercializagdo através do mercado justo.
Construiu-se o debate sobre a importincia da producfo de produtos agroecologicos.

Nos anos de 1998 e 1999 — debate sobre a marca sabor colonial, criacfio da Cresol, Rede Eco vida, Debate sobre a Feira permanente produtos
orgénicos, Trabalho de homeopatia e fitoterapia, objetivos da entidade se ampliou onde a cooperativa passa a trabalhar com a comercializagfio dos
produtos dos agricultores , através da participagio na feira de produtos agroecoldgicos de Chapecd, ficando responsavel em sua banca disponibilizar
produtos dos associados ou que ndo se tinha nas outras bancas.

No ano de 2001 através do programa Fortalecer se inicia o debate de constitui¢fio de agroindustrias familiares através de filiais pra legalizar os
processos de industrializac8o dos produtos. Ha uma articulagio maior entre as organizaces da agricultura familiar do municipio.

A partir de 2002 com a nova legislaco vigente onde acarretaria a cooperativa uma série de impostos (PIS e confins), na comercializa¢fo dos
produtos da agropecudria e por problemas de gestfio se toma a decisfo de fechar a agropecudria e se trabalhar fortemente com a organizacio da




produgio dos agricultores e a comercializacio através do projeto do PAA.

Neste mesmo ano a prefeitura de Chapec inicia a experiéncia de aquisicdo dos produtos da agricultura familiar para a merenda escolar ¢ a
Cooper familiar ¢ sua parceira estratégica nesse debate.

Abre-se mais um canal de comercializacdio através do mercado piblico regional.

Em 2003, ha um processo de organizagfio contabil das filiais, -inicia-se o processo de organizacfio de venda coletiva do leite , O debate sobre a
importéncia de se ter processo de armazenagem propria dos produtos dos agricultores.

Em 2004 e 2005 se realiza o debate sobre a compra coletivas de insumos para as agroindustrias, articulagdo de projetos de aquisicfio direta de
alimentos, programa fome zero.

Nos anos de 2006 a 2010 inicia-se a execugfo do Programa do PAA( programa de aquisi¢io de alimentos).

Em todo o processo de organizagio construido pela Cooper Familiar, os avangos sdo visiveis, Porém as dificuldades enfrentadas com o
trabalho de compras coletivas eram a falta de capital de giro e a distancia dos agricultores pra retirar os insumos e produtos comprados de forma
coletiva.

Concluindo, queremos dizer que no momento de elaboraciio do projeto estruturante desse empreendimento pode-se aprofundar os estudos na
viabilidade.técnica, econdmica e ambiental dessa atividade leiteira dos socios envolvidos.

5. EXPERIENCIA E CAPACIDADE DE GESTAO DA ORGANIZACAOQ DOS PRODUTORES

Experiéncia contabil e administrativa:Integragdo da organizacio de produtores com outras agdes/projetos/programas de apoio ao desenvolvimento rural
do municipio (CMDR, Patrulha Agricola e outras): A COOPERFAMILIAR vem construindo possibilidades dos agricultores familiares poderem agregar

renda em sua produgfo através do planejamento da gestao das propriedades, ja participou e esta executando Programas de Aquisigio de Alimentos ( |- -

PAA) envolvendo mais de 400 familias fornecedoras de produto e contempladas, tem em seu quadro social 7 filiais de grupos de cooperagio com
agroindistrias familiares constituidas , possui atuagfio nas feiras de produtos colomiais e agroecolégicos de Chapec6 na Rede de Certificacio de
Produtos Orgénicos (Rede Ecovida), desta forma tem por missfio constituir-se em uma alternativa para a comercializacfo direta de produtos oriundos da
agricultura familiar. Executou também em parceria com a APACO e os niicleos regionais da Rede Ecovida na regifio, 0 programa Merenda Orginica
do Estado de Santa Catarina, fornecendo alimentos orgénicos certificados para 24 escolas estaduais e no municipios de Chapecé no ano de 2009; Esta
inserida na associagdo de cooperativas de leite do Oeste de SC, ( Ascooper), onde atua no processo de organizacfio de 218 familias produtoras de leite
na venda coletiva do produto, executa em parceria com a SDT (secretaria de desenvolvimento Territorial) o projeto de acompanhamento técnico no
processo de organizagio das familias contempladas no projeto do PAA.

Experiéncia Contabil, hoje a Cooper Familiar faz parte da rede Ucaf ( unidade central das agroindustrias familiares), que tem em seu quadro um grupo
de profissionais multifuncional, que constréi desde a orientagfio dos agricultores na organizagfio de grupos coletivos de cooperacdo, organizagio da
producdo, desenvolvimento , legalizagiio das agroindistrias familiares, orientagiio contbil ;Profissionais que buscam, a legalizagiio dos produtos pra
realizarem uma comercializacio em rede das unidades.




FORMULARIO INDIVIDUAL POR UNIDADE A SER
BENEFICIADA
(caso houver investimentos coletivos na eooperativa descentralizada,
deve-se preencher um formulario destes também para os bens

coletivos)
6. PADOS DA PROPOSTA

6.1. Descrigio Suméria da Proposta: A proposta que apresentamos a0 PROGRAMA SC RURAL, ¢ uma
usina de beneficiamento de leite com capacidade de industrializagio de 6.000lts/dia se constitui em uma
alternativa de geraciio de renda as familias de agricultores familiares produtores de leite dos municipios de
Chapecé, Cordilheira Alta, Guatambii, Nova Itaberaba, Arvoredo; Aguas de Chapecd e Planalto Alegre, que
estdo em fase de transigio e descapitalizados, excluidos do mercado formal.

A construgiio da unidade industrial de leite vem beneficiar 218 familias associadas a Cooper Familiar, que
terdo uma possibilidade de se manter no processo produtivo de forma sustentavel, agregando valor ao litro
de leite comercializado, a proposta se transforma em um processo fundamental na busca de caminhos
alternativos de comercializagfio do leite na regifo. C

O processo de comercializagdo dos produtos serd direcionado para vendas em programas institucionais,
(30%), PAA e Alimentago escolar, 10% nas Feiras, e 60% no mercado local, regional e estadual.

6.2.0bjetivo e Metas: O presente projeto tem por objetivo a construgdo de uma USINA DE
BENEFICIAMENTO DE LEITE com capacidade de industrializacio de 6.000ls de leite/dia, de
218 familias de agricultores familiares dos municipios de Cordilheira Alta, Chapeco, Guatamby,
Nova Itaberaba e Arvoredo propiciando aos Agricultores Familiares de baixa renda e excluidos do
mercado formal, alternativa de permanéncia na atividade e ter outros locais de comercializacao,
além dos Programas Institucionais como o programa de Aquisiciio de Alimentos (PAA) e a
alimentagao escolar.

Metas Propostas com a execugdo do projeto; - Construir alternativa de industrializacao do
leite das 218 familias associadas a Cooper Familiar propiciando agregagao de renda as familias.

- Fortalecer a rede de comercializagdo de produtos da agricultura familiar incluindo os
produtos lacteos no mix ofertados.

-Fomentar o desenvolvimento da atividade de leite na agricultura familiar de forma
sustentavel coordenando toda a cadeia, desde a producéo até a comercializacdo do produto.

-Propiciar a possibilidade de construcio do conhecimento coletivo das familias envoividas
através da gestéo participativa dos membros no processo de organizacao da cadeia leite.

- ter uma experiéncia de industrializagéo coordenado pela agricultura familiar na regiao.

6.3.Atividade Proposta:

( )Produgdo  (x)Beneficiamento  (x )Comercializagio {(x )Infraestrutura  ( )Outra
Qual?

6.4.Tipo de Investimento:

(x )Obras  (x)Servigos  (x )Capacitagio  (x )Aquisicdo de Bens ( )Consultoria  (
YOutros
Qual:

6.5. E empreendimento Novo ou Existente? Novo




6.6.Mercado Potencia

( x ) Municipal (x )Regional ( x )Estadual ( x )Naciona] ( )internacional

Existe algum tipo de estudo de mercado? Sim

6.7.Possui Alianga produtiva: ( ) Sim ( x )Nido () (Contrato) Convénio Assinado )
(Contrato) Convénio em Tramitagio

6. 8.Comercializa em rede? ( x ) Sim ( )Nio

6.9. Nimero de familias beneficirias; 218

6.9 - Agua de abastecimento: nao se aplica ( )

6.9.1 ~ Origem da agua

( x)Fonte (X)) pogo artesiano  ( )Rede pdblica ( x ) Outros. Qual: Cisterna
Distancia da captag&o: 200 m

6.9.2 - Quantidade de Agua disponivel?

( Y Nada { ) Pouca ( JRazoavel (x) Suficiente
6.9.3 — Qualidade da agua disponivel?
( ) Ruim ( ) Razoavel ( )Boa { ) Excelente

6.9.4 - Posstui analise fisico-quimica e microbioldgica da agua?
( )Sim ( X) Nao

Data da realizagao da ultima analise:

6.10 - Energia elétrica:
( ) Monofésica ( ) Bifasica (X ) Trifasica
Distancia da rede até a utilizagao: No local ndo ha ponto de energia eléirica trifasica, mas a mesma

estd localizada a 1 KM de distancia, a qual ja se tem o projeto junto a celesc de alteragéo do padrao,

6.11 —Qualidade das Estradas terciarias:
( )Boa* { x ) Média { ) Ruim
Influéncia da qualidade da estrada no resultado almejado:

L] Nao necessita de methorias nas estradas,

7.0 - Necessidade de investimento no empreendimento S

Deserigdo (maquinas, equipamentos, servigos, ; Unida Quantid | Valor Unitario Valor
materiais™) de ade R$ R$

Resfreador de leite 3000 1t Unid. |1 30.400,00 30.400,00

Bomba sanitéria inox p/leite Unid. i <1 3.090,00 3.090,00

Filtro de linha Unid. |1 600,00 600,00

Sistemas de placa p/pasteurizagio Unid. | 1 24.380,00 24.380,00




Painel de comando elétrico Unid. ] 2.850,00 2.850,00
Termoregistrador Unid. | 1 3.225,00 3.225,00
Tanque de aquecimento Unid. | | 3.350,00 3.350,00
Tanque banca de gelo Unid. t 12.580,00 12.580,00
Mesa inox Unid. 1 605,00 605,00
Pasteurizador/iorgutera 300 Lt Unid. |1 12.125,00 12.125,00
Desnatadeira Unid. 1 13.930,00 13.930,00
Embaladeira autom. E outros Unid. |1 20.800,00 20.800,00
Prensa p/ queijo Unid. |1 6.530,00 6.530,00
Forma de queijo 1000g Unid. | 400 20,00 8.000,00
Mesa inox s/ pia Unid. 1 2.030,00 2.030,00
Embaladeira a vacuo p/ queijo Unid. |1 4.430,00 4.430,00
Embaladeira portatil/seladora/dosadora Unid. | 1 3.595,00 3.595,00
Pia p/ higienizagfio ¢/ pedal Unid. | 1 1.250,00 1.250,00
Tangue inox queijo 1000 It Unid. |1 15.800,00 15.800,00
Cémara frigorifica maturacio Unid. ;1 20.720,00 20.720,00
Bomba transferéncia de leite Unid. |1 580,00 580,00
Bomba cent. % cv fer alv Unid. |1 580,00 580,00
Tanque inox p/ salga Unid. l 4.340,00 4.340,00
Moldedeira ISOkg /H Unid. 1 15.800,00 15.800,00
Forma de queijo 500g Unid. | 50 20,00 1000,00
Veiculo para Transporte Unid. |1 76.000,00 76.000,00
Construgﬁo Civil Metros | 150 900,00 135.000,00
Mao-de-Obra Dias 70 80,00 6.400,00
Capacitagfio Operacional e Administrativo | Horas | 176 60,00 10.560,00
Limpeza,Terraplanagem ¢ movimentagio | horas | 100 80,00 800,00
de solo
Total 280,750 441.350
*Para construcdo civil utilizar a estimativa do orcamento total globalizado.
7.1, Investimentos Ji Existentes:
Descri¢éio (maquinas, Unidade | Quantidade Valor de Novo

equipamentos, materiais)
7.2. Fontes de Recursos ¢ Contrapartidas (em RS):

Préprios 20% Financiamento | Outros (qual?) SC Rural Total

RS 44.135,00 176.540,00 220.675,00 441.350,00

8. EXPERIENCIA E CAPACIDADE DE GESTAO DO EMPREENDIMENTO

IDEM QUADRO 05




9. GRAU DE ORGANIZACAO, CONSISTENCIA DO GRUPO (UNIDADE)

Descreva sobre a consisténcia e nivel de organiza
proponente (experiéncia na atividade, tempo de

formaggo, existéne

¢80 do grupo. Consisténcia organizativa do grupo
ia de regulamentos e diretoria, etc.).

Os componentes do grupo se sentem parte do todo (da rede)? Sim

Possuem experiéncias na utilizagfio de bens coletivos? Sim

Possuem algum tipo de regulamento ou regra para Sim

funcionamento coletivo (tendo mais de um ano)?

Qual o tempo de filiagao 2 Cooperativa (Rede)? Mais de um

ano.

Ja utilizou recursos piiblicos? Sim

Se j4 utilizou recursos pitblicos. Foi cumprido o Plano proposto? Sim

Descreva a sua percepeiio da consisténcia do
buscando novas alternativas para o quadro d

grupo: A cooperativa esti organizada de maneira de estar sempre
e cooperados.

10. PRODUGAO DOS ULTIVIOS ANOS E ESTIMATIVA DE MATERIA PRIMA PROPRIA:

Produto un | Quantidade Ano Quantidade Quantidade Prevista (futuro)
Anterior - Atual

Leite In natura | L.t 2.190.000,00 2.628.000.00

industrializagio 218

familias .

Leite in natura venda|lts | 4.11 6.000,00 1.926.000,00 2.749.200,00

coletiva _

TOTAL 4.116.000,00 4.116.000,00 6.377.000,00

Camente sobre a qualidade do produto primaric (matéria prima)? E realizado o acompanhamento

Tecnico nas propriedades dos agricultores produtores de leite é realizado a coleta do leite

para analise uma vez pro més até o momento a qualidade esta dentro das normas sanitarias.

11. ESTIMATIVA DA RECEITA ANUAL

Aliquo | Prego de
ITEM Produto Quantidade ta Venda TOTAL ANUAL (R$)
ICMS {(R$/kg)
(%}
1 Leite Barriga Mole 1750 It 7 1,10 500.500,00
2 Queijo Prato Colonial 210 kg 7 11,00 600.600,00
3 Queijo Mutsarela 210 kg 7 11,00 600.600,00
4 Bebida |_actia 3501t 17 1,10 100.100,00
5 lorgute 500 It 17. 1,10 143.000,00
6 Ricota 100kg 17" 4,00 104.000,00
7 Leite in natura venda 1.926.000,00 0,80 1.540.800,00




coletiva

RECEITA TOTAL ANUAL (R$)

3.589.600,00

12. ESTIMATIVA DA LUCRATIVIDADE (ANUAL):

PRODUTO RECEITA ANUAL | CUSTOS VARIAVEIS | MARGEM BRUTA
Leite Barriga Mole 500.500,00 400.400,00 100.100,00

Queijo Prato Colonial 600.600,00 480.480,00 120.120,00

Quelic Mutsarela 600.600,00 480.480,00 120.120,00
Bebida Lactia 100.100,00 60.060,00 40.040,00

lorgute 143.000,00 121.500,00 21.500,00

Ricota 104.000,00 52.000,00 52.000,00

Leite in natura venda coletiva 1.540.800,00 1.502.280,00 38.520,00

TOTAL 3.589.600,00 3.097.200 492.400,00

13. ASPECTOS AMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO:

13.1 Impactos ambientais potenciais com a execucdo da proposta:

Geragdio de efluentes (X )}sim ( )ndo () nfo se aplica
Supressio de vegetagfio ( ) sim ( X)ndo () ndo se aplica
Movimentagdo de terra ( X ) sim ( )ndo () ndo se aplica

13.2 O local proposto para a localizagio das atividades previstas atende & Legislagio Ambiental
vigente? ( X ) Sim ( ) Nio '
Incluindo a distincia minima necessaria para manter a APP? (X )Sim ( )}Nsdo

13.3 Preencher a Lista Negativa de Verificagio anexa & documentacdo desta proposta a qual fornece
a indicagio preliminar de Viabilidade Ambiental da mesma.

13.4 Essa proposta ja prevé atividades e custos que contribuem para a legalizaciio da propriedade
onde serd implantada a unidade industrial (quando necessario)?

Reserva Legal ( )Sim (X )Ndo () ndo se aplica

Area de Preservagiio Permanente ( ) Sim (X ) N#o ( ) ndo se aplica

Estrutura fundiéria ( }Sim (x )Ngo () no se aplica

13.5 Serd implantada alguma tecnologia ambiental?

Energia alternativa  (x )sim ( )ndo Especificar. Aquecedor Solar
Produgio orgdnica () sim (x )ndo Especificar
Aproveitamento de 4gua da chuva (x ) sim { )ndo Especificar. Cisterna
Outros. Especificar .

14. Existem condigdes ¢ interesse de instalar um tele centro (informatica)?Sim (sala,
manuten¢io) Sim ~

15. OUTRAS NECESSIDADES (estradas, internet...): Sim estradas tercidrias e ponto de internet.

Obs.: O grupo proponente se compromete em indicar representante(s) para realizar os cursos obrigatérios de
cada drea (regras de como utilizar os recursos do Programa, manejo de pragas e uso de agrotoxicos, gestdo




de empreendimentos, etc).

Chiapeco; 26 de jullio de 2011.

SANDRAN. BERGAMIN
Representante da Organizagfo dos Produtores

LEO PEDRO SCHNEIDER :
Extensionista Rural - Epagri Chapecé
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© Agronomia de Santa Catarina

A.R.T. Anotagdo de Responsabilidade Tecnica 2R T autenticada eletronicamente via
CREAET

= Contratado

ENGENHEIRD CIVIL 097126-2 Empresa Executora:

GUILHERHE LARAYA DE ALHEIDA GODOY ENGEVIX ENGENHARIA S/A

RUA das Algas 991 FLORIANOPOLIS 038710-5
Apto 304 Bloco B Jur 88053-505 SE Fone: Fax:

Fone: Fax: —- CPF:316.766.145-85 MNormal
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= Contratante
SECRETARIA DO ESTADD DA INFRAESTRUTURA = SIE S52951344000140
Rua Tenente Silveira, 162 - Zo Andar

Centro FLORIANOPOLIS 5C
GE010-300

= Resumo do Contrato

Elaboragio dos projetos de engenharia de melhoramentos de estradas ruraiz no dmbito das acles
e metas do programa de competitividade rural de Santa Catarina - Lote 1. Atuagio: Coordenador
Téchico. CC. POOLEE/00.

Inicio em :i0-08.2012 Término em :10-08.-2015 Honorarios: Saldrio Walar Dbra.f/S)nrigo: REGS0. 000,00
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SECRETARIA DO ESTADD DA INFRAESTRUTURA = SIE 52951344000140 / A
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BE000-000 L 4
= Assinaturas B // ri 7] rf:
2 - /) /
ol I
FLOR IANOPOL IS GUILHERHE LARAYA DE ALMEIDA GODOY SECRETARIA DO ESTADD OR INFRAESTRUTURA -
26./09.2012 T 316.766.145-85 / azasmauunmﬁf

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legaks, o contrato esecrite ou werbal realzado entre as partes (Lei5.496/77)
Reservado ao Responsavel Técnico

ART: 4517262-9

— Parlicipago Técnica - Mividades
Equipe Objetos Classificagdo Quantidade Unidade
4517219-0 0y 12 AIS01 300,00 37

021207-4 José Antunes Sobrinho

- Entidade de Classe
ACE

—Regularizagéo

= Descrigio Complementar

Este documento =6 terd & Publica se estiver devidamente cadastrado e quitado junto a0 CREA-SC. Para aferir wanwwcrea-sc.org br

Este documento foi autenticado eletronicanente, estando sujeito a verificagbes
conforne resolugio 1825789 CONFER e demais legislagtes aplicaveis.

As assinaturas deven ser a pripric punho, originais e preferencialmente con caneta azul.
Acessibilidade: Declaro & aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da
ABMT, na legislacio especifica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.
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ART N° 4517258-0

Conselho Reglonal de Engenharia
& Agronomia de Santa Catarina

A.R.T. Anotagdo de Responsabilidade Técnica LR T autenticada eletronicamente via
CREA==7

= (Contratado

ENGEMHEIRD CIWIL 019400-5 Empresa Executora:

HUGD BURIGOD ENGEYIX ENGEMHARIA S/A

RUA Sehastido Laurentino da Silva,ap 30FIBIRIBNOPOLIS 038710-5
Residencial Ilhabela 88037-000 sC Fone: Fax

Fone: 4821070300 Fax: — CPF:223.347.189-04 MNormal

hburigoBmatrix.com.br

= Contratante
SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA = SIE S§2951344000140
Rua Tenente Silveira, 162 - 2o Andar

Centro FLORIANOPOLIS sC
G501L0-300

= Resumo do Contrato

Elaboracgio doz projetos de engenharia de melhoramentos de estradaz rurais no ambito das aces
e metas do programa de competitividade rural de Santa Catarina - Lote 1. Atuagio: Coordenador
Geral. CC. POOLES/00.

Inicio em ;10082012 Término em 107092015 Honorarios: Saldrio Valor Obra/Servigo: REGS0000-00
/ 71

= |dentificagdo da Obra/Semvigo
SECRETARIA DO ESTADOD DA INFRRESTRUTURA = SIE 82951344000140
Estradas Rurais Lote 1

/

Diversos FLORIANBPOLIS sC /
SE000-000 P
= Assinaturas - e =
M) @JWO/M:
FLORIANOPOL IS gl'ﬁn BURT LI £ / SECRETARIA DO Esmna"nn INFRAESTRUTURA -
26,/09,2012 223.347. ?4-04 H2051344 000140
Este documento anota perante 0 CREA-S ."para efeitds legais, o contrato escrito ou werbal realzado entre as partes (Lei6.496/77)

Reservado ao Responsivel Técnico

ART: 4517258-8

— Participagéo Técnica - Aividades
Equipe Objetos Classificagdo Quantidade Unidade
4517219-0 0 12 AOS 01 300,00 37

021207-4 Jozé Antunes Sobrinho

— Entidade de Classe
ACE

—Regularizagéo

= Descrigo Complementar

Este documento sd terd & Pohklica =e estiver devidamente cadastrado e quitado junto a0 CREA-SC. Para aferir wwanicrea-sc.orghr
Este docunento foi autenticado eletronicanente, estando sujeito a verificacgies
conforrne resolucio 1825789 CONFEA e demais legislagtes aplicaveis,

As assinaturas deven ser a priprio punho, originais e preferencialmente con caneta azul.
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de aceszibilidade previstas nas normas téchicas da
ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n. 5.296/2004, az atividades profissionais acima relacionadas.
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