
FOLHA No  

DATA 

18/07/2014
LOCALIZAÇÃO:

1 DRENAGEM PLUVIAL
1.1 7781 Tubo de concreto simples D= 400 mm m 44,00 23,70 27,00% R$ 30,10 R$ 1.324,40

1.2 73724 Assentamento de tubo de concreto D = 400 mm m 44,00 11,30 27,00% R$ 14,35 R$ 631,40

1.3 3061 Escavação de valas das galerias tubulares m³ 31,80 5,60 27,00% R$ 7,11 R$ 226,10

1.4 72920 Reaterro compactado das valas das galerias tubulares m³ 20,46 12,80 27,00% R$ 16,26 R$ 332,68

1.5 73950/001 Caixa coletora tipo boca de lobo completa un 2,00 1.073,00 27,00% R$ 1.362,71 R$ 2.725,42

2 PREPARO DA PISTA E MEIO FIO
2.1 72961 Regularização e compactação do sub leito m² 794,95 1,35 27,00% R$ 1,71 R$ 1.359,36

2.2 73766/001 Sub base com pedra rachão espessura = 12 cm m³ 69,71 109,40 27,00% R$ 138,94 R$ 9.685,51

2.3 73710 Base de brita graduada compactada - esp= 10 cm m³ 58,09 97,80 27,00% R$ 124,21 R$ 7.215,36

2.4 74223/001 Meio fio de concreto 12 cm x 30 cm m 124,00 26,00 27,00% R$ 33,02 R$ 4.094,48

2.5 72920 Aterro lateral de meio fio m³ 37,20 12,30 27,00% R$ 15,62 R$ 581,06

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA
3.1 72945 Imprimação da base com asfalto diluido CM 30 - taxa = 1,0 l/m² m² 550,35 2,95 27,00% R$ 3,75 R$ 2.063,81

3.2 72943 Pintura de ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,8 l/m² m² 550,35 1,10 27,00% R$ 1,40 R$ 770,49

3.3 72843 Transporte massa asfáltica Capa (distância média 45km) t x km 4.333,95 0,41 27,00% R$ 0,52 R$ 2.253,65

3.4 72965 Capa asfáltica com CBUQ - A= 550,35 m² - esp. = 7,00 cm t 96,31 149,00 27,00% R$ 189,23 R$ 18.224,74

4 ENSAIOS EM LABORATÓRIO
4.1 74020/002 Laudo téc. atestando espessura, densidade e teor de cap(1 laudo) m³ 38,52 7,20 27,00% R$ 9,14 R$ 352,11

5 SINALIZAÇÃO
5.1 DNIT 4S0620002 Fornec. e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva m² 0,00 323,80 27,00% R$ 411,23 R$ 0,00

5.2 21015 Tubo de aço galvanizado 3 polegadas com costura m 0,00 60,70 27,00% R$ 77,09 R$ 0,00

5.3 73406 Concreto fck = 15 mpa, para fixação dos pontaletes m³ 0,00 394,99 27,00% R$ 501,64 R$ 0,00

5.4 72947 Pintura de faixas horizontais m² 14,68 16,50 27,00% R$ 20,96 R$ 307,69

5.5 72947 Pintura de faixas de pedestre m² 16,80 16,50 27,00% R$ 20,96 R$ 352,13

6 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO - PASSEIOS
6.1 Cotação Pavimentação com bloco de concreto intertravado, prensado, tipo 

paver, com espessura de 6 cm, composto de piso liso e tátil m² 122,30 47,10 27,00% R$ 59,82 R$ 7.315,99

7 PLACA DA OBRA
7.1 74209/001 Placa da obra em chapa de aço galvanizado m² 3,00 264,60 27,00% R$ 336,04 R$ 1.008,12

R$ 60.824,50

Observações:

Nota: O custo do transporte dos materiais, constantes nos itens 2.2 e 2.3 (rachão e brita), estão embutidos no valor unitário do serviço.

PLANILHA 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO

Data de referência dos custos: Março - 2014

UNID.

CENTRO - PONTE SERRADA - SC

PROJETO:

PREÇO 
UNITÁRIO

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA FILINTO MULLER

CUSTO 
UNITÁRIO

MUNICÍPIO: PONTE SERRADA 

BDI (%)
CÓDIGO 
(SINAPI / 
SICRO) 

VALOR TOTAL R$

Nº CREA:      11.810-3 / SC

ASSINATURA:      

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os  valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos 

no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-

se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar 

tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

DATA:      18/07/2014 NOME:      ALTAIR FAZOLO


