

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Ponte Serrada

Empreendimento: Obras de infraestrutura em trecho da Rua Madre Maria Theodora

Programa: 0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVICOS INICIAIS				2.020,34			2.020,34	3,91
2	PAVIMENTAÇÃO				44.706,66			44.706,66	86,60
3	SINALIZAÇÃO				3.398,30			3.398,30	6,58
4	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				1.497,77			1.497,77	2,90
TOTAIS (R\$)						51.623,07		51.623,07	
INC. %						100,0%			100,00

Contrapartida Adicional: 51.623,07

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017
Data