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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

45/2022

Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
82.777.236/0001-01 (49) 3435-0600

89683-000 - Ponte Serrada
116/2022

Data do Processo: 16/08/2022

Tomada de preçosESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
SOBRE PISO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM
TRECHO DA RUA CLECI BOCCHI MORÁS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO ANEXO AO EDITAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 92/2022

PARECER DA COMISSÃO

Aos  treze  dias  do  mês  de  outubro   de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  às  nove  horas,  reuniram-se  na  Sala  de  Licitações  a
Comissão Permanente de Licitações designada pelo Decreto n. 436/2022, para realizar a abertura do envelope da empresa
SETEP  CONSTRUCOES  S.A.  A  empresa  apresentou  o  valor  de,  qual  seja:  R$  359.638,9000  (Trezentos  e  cinquenta  e
nove  mil  seiscentos  e  trinta  e  oito  mil  reais,  e  noventa   centavos).  Assim,  declara  VENCEDORA   a  empresa  SETEP
CONSTRUCOES S.A. Dessa maneira encerra-se a presente ata, onde todos passam a assinar.

Reuniram-se no dia 03/10/2022, as 08:16 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 0414/2020, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 116/2022 na modalidade de
Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: SETEP CONSTRUCOES S.A

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Contratação de empresa especializada para execução de

obra de Recapeamento asfáltico sobre piso de
calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e
sinalização viária em trecho da Rua Cleci Bocchi Morás,
conforme projeto executivo anexo ao edital. -
Contratação de empresa especializada para execução de
obra de Recapeamento asfáltico sobre piso de
calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e
sinalização viária em trecho da Rua Cleci Bocchi Morás,
conforme projeto executivo anexo ao edital.

1,000 UND 359.638,9000 359.638,90

359.638,90Total do Participante:
359.638,90Total Geral:
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Ponte Serrada, 03/10/2022

PRESIDENTE

VIVIAN GIZELE MARCOLAN

MEMBRO

PATRICIA GUIMARÃES

MEMBRO

JANICE DE FATIMA FARIAS

MEMBRO

YAKO KAINÃ RODRIGUES DE LIMA

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

SETEP CONSTRUCOES S.A

DAIANE MAZIERO


