

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600 Endereço: Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro CEP: 89683-000 - Ponte Serrada	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 51/2022
	Processo Adm.: 134/2022 Data do Processo: 23/09/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 134/2022
b) **Nr. Licitação:** 51/2022 - TP
c) **Modalidade:** Tomada de preços
d) **Data de Homologação:**
e) **Objeto da Licitação:** *TOMADA DE PREÇOS, cujo regime de execução é EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Tem por objeto o presente edital "Contratação de empresa especializada para execução de obra de Recapeamento asfáltico sobre pavimentação existente e sinalização viária em parte da Avenida XV de Novembro – Trecho 01, conforme projeto executivo anexo ao edital."*

Participante: AGV SINALIZACOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	execução de obra de Recapeamento asfáltico sobre pavimentação existente e sinalização viária em parte da Avenida XV de Novembro - Trecho 01 conforme projeto executivo anexo ao edital." - execução de obra de Recapeamento asfáltico sobre pavimentação existente e sinalização viária em parte da Avenida XV de Novembro - Trecho 01 conforme projeto executivo anexo ao edital."	1,000	UND	610.640,11	610.640,11

Total do Participante: 610.640,11

Total Geral: 610.640,11

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS	07.001.15.451.1501.1008.4.4.90.00.00	R\$ 500.000,00
MANUT. DA SECRET DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS	07.001.26.782.2601.2055.4.4.90.00.00	R\$ 165.668,87

Ponte Serrada, 16 de Novembro de 2022

.....
Assinatura do Responsável