

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600 Endereço: Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro CEP: 89683-000 - Ponte Serrada	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 49/2022
	Processo Adm.: 125/2022 Data do Processo: 13/09/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 125/2022
b) **Nr. Licitação:** 49/2022 - TP
c) **Modalidade:** Tomada de preços
d) **Data de Homologação:**
e) **Objeto da Licitação:** *TOMADA DE PREÇO PARA Contratação de empresa especializada para execução de obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DA RUA BENEVENUTO CESAR BRANCO, conforme projeto executivo anexo ao edital".*

Participante: SETEP CONSTRUCOES S.A

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DA RUA BENEVENUTO CESAR BRANCO. - Contratação de empresa especializada para execução de obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DA RUA BENEVENUTO CESAR BRANCO.	1,000	UND	512.125,82	512.125,82

Total do Participante: 512.125,82

Total Geral: 512.125,82

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DA SECRET DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS	07.001.26.782.2601.2055.4.4.90.00.00	R\$ 350.000,00
MANUT. DA SECRET DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS	07.001.26.782.2601.2055.4.4.90.00.00	R\$ 167.289,53

Ponte Serrada, 03 de Novembro de 2022

.....
Assinatura do Responsável