

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600 Endereço: Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro CEP: 89683-000 - Ponte Serrada	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 45/2022
	Processo Adm.: 116/2022 Data do Processo: 16/08/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 116/2022
b) **Nr. Licitação:** 45/2022 - TP
c) **Modalidade:** Tomada de preços
d) **Data de Homologação:**
e) **Objeto da Licitação:** *“Contratação de empresa especializada para execução de obra de Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária em trecho da Rua Cleci Bocchi Morás, conforme projeto executivo anexo ao edital.*

Participante: SETEP CONSTRUCOES S.A

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra de Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária em trecho da Rua Cleci Bocchi Morás, conforme projeto executivo anexo ao edital. - Contratação de empresa especializada para execução de obra de Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária em trecho da Rua Cleci Bocchi Morás, conforme projeto executivo anexo ao edital.	1,000	UND	359.638,90	359.638,90

Total do Participante: 359.638,90

Total Geral: 359.638,90

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS	07.001.15.451.1501.1008.4.4.90.00.00	R\$ 340.614,58
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	07.001.15.451.1501.1009.4.4.90.00.00	R\$ 22.660,00

Ponte Serrada, 17 de Outubro de 2022

.....
Assinatura do Responsável