

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600 Endereço: Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro CEP: 89683-000 - Ponte Serrada	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 1/2023
	Processo Adm.: 1/2023 Data do Processo: 03/01/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 1/2023
b) **Nr. Licitação:** 1/2023 - TP
c) **Modalidade:** Tomada de preços
d) **Data de Homologação:**
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA em serviços da obra de ampliação e reforma do Centro de Educação Infantil Hortência Rodrigues de Almeida, localizado na Rua Adão Tobias, Vila Pouso dos Tropeiros - CTG, de propriedade do Município de Ponte Serrada, o qual possui atualmente uma área construída de 247,13m². A construção final com a ampliação terá área de 374,31m².*

Participante: RTM CONSTRUCOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Obra de ampliação e reforma do Centro de Educação Infantil Hortência Rodrigues de Almeida, localizado na Rua Adão Tobias, Vila Pouso dos Tropeiros - CTG, de propriedade do Município de Ponte Serrada, o qual possui atualmente uma área construída de 247,13m ² . A construção final com a ampliação terá área de 374,31m ² , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ANEXO. - Obra de ampliação e reforma do Centro de Educação Infantil Hortência Rodrigues de Almeida, localizado na Rua Adão Tobias, Vila Pouso dos Tropeiros - CTG, de propriedade do Município de Ponte Serrada, o qual possui atualmente uma área construída de 247,13m ² . A construção final com a ampliação terá área de 374,31m ² , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ANEXO.	1,000	UND	457.199,43	457.199,43

Total do Participante: 457.199,43

Total Geral: 457.199,43

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.1201.1003.4.4.90.00.00	R\$ 410.161,19
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.1201.2039.4.4.90.00.00	R\$ 100.000,00
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.1201.2039.4.4.90.00.00	R\$ 50.000,00

Ponte Serrada, 23 de Fevereiro de 2023

.....
Assinatura do Responsável