

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA****CNPJ:** 82.777.236/0001-01**Telefone:** (49) 3435-0600**Endereço:** Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro**CEP:** 89683-000 - Ponte Serrada / null**PREGÃO PRESENCIAL****15/2023****Número Processo:** 28/2023**Data do Processo:** 20/03/2023**Edital de Pregão Presencial Nº 15  
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial****ATA Nº 1 - 2023**

Reuniram-se no dia 20/04/2023, as 13:45h, no(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, o(a) PREGOEIRO(a) e sua equipe de apoio, designados pela(o) Portaria/Decreto 902/2022 como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial nº 15 destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VALIDADE DE 12 MESES ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA DE CAMERAS ALARMES VIDEO PORTEIROS EM GERAL EM PLENO FUNCIONAMENTO CONFORME A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Abaixo seguem os licitantes classificados e que participaram da licitação:

<b>LC INSTALAÇÕES</b>	<b>CNPJ/CPF: 50.168.902/0001-00</b>
<b>ADNEY JEFFERSON DE SOUZA 05394685924</b>	<b>CNPJ/CPF: 21.402.010/0001-23</b>
<b>INSTALADORA PEREIRA LTDA</b>	<b>CNPJ/CPF: 37.630.904/0001-00</b>
<b>PS INSTALACOES LTDA</b>	<b>CNPJ/CPF: 38.237.266/0001-25</b>

**LOTE 1 - MÃO DE OBRA**

Código	Descrição do Material	Quantidade
1	Instalação de mão de obra e estrutura elétrica, configurações de cameras, alarmes dos predios públicos, Quando da emissão da Nota Fiscal deverá ser apresentada também Declaração da Secretaria competente, atestando que o serviço foi testado e encontra-se em pleno funcionamento.	800,000
2	Instalação (mão de obra) de fiação de dados e fiação elétrica de video porteiros dos predios publicos Quando da emissão da Nota Fiscal deverá ser apresentada também Declaração da Secretaria competente, atestando que o serviço foi testado e encontra-se em pleno funcionamento.	600,000
3	Instalação (Mão de obra) de cabeamento de rede de internet Quando da emissão da Nota Fiscal deverá ser apresentada também Declaração da Secretaria competente, atestando que o serviço foi testado e encontra-se em pleno funcionamento.	1.600,000
4	Instalação (mão de obra) de rede elétricas, pontos, equipamentos e reparos elétricos Quando da emissão da Nota Fiscal deverá ser apresentada também Declaração da Secretaria competente, atestando que o serviço foi testado e encontra-se em pleno funcionamento.	1.600,000
5	Instalação, troca e manutenção (mão de obra) de refletores Quando da emissão da Nota Fiscal deverá ser apresentada também Declaração da Secretaria competente, atestando que o serviço foi testado e encontra-se em pleno funcionamento.	1.600,000

Participante	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
ADNEY JEFFERSON DE SOUZA 05394685924	Sim	R\$434.000,00
INSTALADORA PEREIRA LTDA	Sim	R\$403.000,00
LC INSTALAÇÕES	Sim	R\$427.800,00
PS INSTALACOES LTDA	Sim	R\$476.346,00

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
1	ADNEY JEFFERSON DE SOUZA 05394685924	402.000,0000	
1	LC INSTALAÇÕES	401.500,0000	
1	INSTALADORA PEREIRA LTDA	401.000,0000	
2	ADNEY JEFFERSON DE SOUZA 05394685924	400.500,0000	
2	LC INSTALAÇÕES	400.250,0000	
2	INSTALADORA PEREIRA LTDA	400.000,0000	
3	ADNEY JEFFERSON DE SOUZA 05394685924	399.500,0000	
3	LC INSTALAÇÕES	399.250,0000	
3	INSTALADORA PEREIRA LTDA	399.000,0000	
4	ADNEY JEFFERSON DE SOUZA 05394685924	Desistiu	399.500,0000
4	LC INSTALAÇÕES	389.900,0000	
4	INSTALADORA PEREIRA LTDA	389.500,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
5	LC INSTALAÇÕES	389.250,0000	
5	INSTALADORA PEREIRA LTDA	389.000,0000	
6	LC INSTALAÇÕES	388.900,0000	
6	INSTALADORA PEREIRA LTDA	388.500,0000	
7	LC INSTALAÇÕES	388.250,0000	
7	INSTALADORA PEREIRA LTDA	388.000,0000	
8	LC INSTALAÇÕES	387.900,0000	
8	INSTALADORA PEREIRA LTDA	387.500,0000	
9	LC INSTALAÇÕES	387.250,0000	
9	INSTALADORA PEREIRA LTDA	387.000,0000	
10	LC INSTALAÇÕES	386.900,0000	
10	INSTALADORA PEREIRA LTDA	386.500,0000	
11	LC INSTALAÇÕES	386.400,0000	
11	INSTALADORA PEREIRA LTDA	386.200,0000	
12	LC INSTALAÇÕES	386.100,0000	
12	INSTALADORA PEREIRA LTDA	386.000,0000	
13	LC INSTALAÇÕES	385.900,0000	
13	INSTALADORA PEREIRA LTDA	385.500,0000	
14	LC INSTALAÇÕES	385.400,0000	
14	INSTALADORA PEREIRA LTDA	385.300,0000	
15	LC INSTALAÇÕES	385.200,0000	
15	INSTALADORA PEREIRA LTDA	385.100,0000	
16	LC INSTALAÇÕES	385.050,0000	
16	INSTALADORA PEREIRA LTDA	385.000,0000	
17	LC INSTALAÇÕES	384.900,0000	
17	INSTALADORA PEREIRA LTDA	384.500,0000	
18	LC INSTALAÇÕES	384.400,0000	
18	INSTALADORA PEREIRA LTDA	384.200,0000	
19	LC INSTALAÇÕES	384.100,0000	
19	INSTALADORA PEREIRA LTDA	384.000,0000	
20	LC INSTALAÇÕES	383.900,0000	
20	INSTALADORA PEREIRA LTDA	383.500,0000	
21	LC INSTALAÇÕES	383.400,0000	
21	INSTALADORA PEREIRA LTDA	383.200,0000	
22	LC INSTALAÇÕES	383.100,0000	
22	INSTALADORA PEREIRA LTDA	383.000,0000	
23	LC INSTALAÇÕES	382.900,0000	
23	INSTALADORA PEREIRA LTDA	382.500,0000	
24	LC INSTALAÇÕES	382.400,0000	
24	INSTALADORA PEREIRA LTDA	382.200,0000	
25	LC INSTALAÇÕES	382.100,0000	
25	INSTALADORA PEREIRA LTDA	382.000,0000	
26	LC INSTALAÇÕES	381.900,0000	
26	INSTALADORA PEREIRA LTDA	381.000,0000	
27	LC INSTALAÇÕES	380.900,0000	
27	INSTALADORA PEREIRA LTDA	380.500,0000	
28	LC INSTALAÇÕES	380.400,0000	
28	INSTALADORA PEREIRA LTDA	380.300,0000	
29	LC INSTALAÇÕES	380.200,0000	
29	INSTALADORA PEREIRA LTDA	380.000,0000	
30	LC INSTALAÇÕES	379.900,0000	
30	INSTALADORA PEREIRA LTDA	379.500,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
31	LC INSTALAÇÕES	379.400,0000	
31	INSTALADORA PEREIRA LTDA	379.200,0000	
32	LC INSTALAÇÕES	379.100,0000	
32	INSTALADORA PEREIRA LTDA	379.000,0000	
33	LC INSTALAÇÕES	378.900,0000	
33	INSTALADORA PEREIRA LTDA	378.700,0000	
34	LC INSTALAÇÕES	378.600,0000	
34	INSTALADORA PEREIRA LTDA	378.500,0000	
35	LC INSTALAÇÕES	378.400,0000	
35	INSTALADORA PEREIRA LTDA	378.300,0000	
36	LC INSTALAÇÕES	378.200,0000	
36	INSTALADORA PEREIRA LTDA	378.100,0000	
37	LC INSTALAÇÕES	378.050,0000	
37	INSTALADORA PEREIRA LTDA	378.000,0000	
38	LC INSTALAÇÕES	377.900,0000	
38	INSTALADORA PEREIRA LTDA	377.800,0000	
39	LC INSTALAÇÕES	377.700,0000	
39	INSTALADORA PEREIRA LTDA	377.600,0000	
40	LC INSTALAÇÕES	377.500,0000	
40	INSTALADORA PEREIRA LTDA	377.300,0000	
41	LC INSTALAÇÕES	377.200,0000	
41	INSTALADORA PEREIRA LTDA	377.100,0000	
42	LC INSTALAÇÕES	377.050,0000	
42	INSTALADORA PEREIRA LTDA	377.000,0000	
43	LC INSTALAÇÕES	376.900,0000	
43	INSTALADORA PEREIRA LTDA	376.800,0000	
44	LC INSTALAÇÕES	376.700,0000	
44	INSTALADORA PEREIRA LTDA	376.500,0000	
45	LC INSTALAÇÕES	376.400,0000	
45	INSTALADORA PEREIRA LTDA	376.300,0000	
46	LC INSTALAÇÕES	376.200,0000	
46	INSTALADORA PEREIRA LTDA	376.100,0000	
47	LC INSTALAÇÕES	376.050,0000	
47	INSTALADORA PEREIRA LTDA	376.000,0000	
48	LC INSTALAÇÕES	375.900,0000	
48	INSTALADORA PEREIRA LTDA	375.700,0000	
49	LC INSTALAÇÕES	375.500,0000	
49	INSTALADORA PEREIRA LTDA	375.200,0000	
50	LC INSTALAÇÕES	375.100,0000	
50	INSTALADORA PEREIRA LTDA	375.000,0000	
51	LC INSTALAÇÕES	374.900,0000	
51	INSTALADORA PEREIRA LTDA	374.700,0000	
52	LC INSTALAÇÕES	374.600,0000	
52	INSTALADORA PEREIRA LTDA	374.500,0000	
53	LC INSTALAÇÕES	374.400,0000	
53	INSTALADORA PEREIRA LTDA	374.300,0000	
54	LC INSTALAÇÕES	374.200,0000	
54	INSTALADORA PEREIRA LTDA	374.100,0000	
55	LC INSTALAÇÕES	374.050,0000	
55	INSTALADORA PEREIRA LTDA	374.000,0000	
56	LC INSTALAÇÕES	373.900,0000	
56	INSTALADORA PEREIRA LTDA	373.800,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
57	LC INSTALAÇÕES	373.700,0000	
57	INSTALADORA PEREIRA LTDA	373.600,0000	
58	LC INSTALAÇÕES	373.500,0000	
58	INSTALADORA PEREIRA LTDA	373.300,0000	
59	LC INSTALAÇÕES	373.200,0000	
59	INSTALADORA PEREIRA LTDA	373.100,0000	
60	LC INSTALAÇÕES	373.050,0000	
60	INSTALADORA PEREIRA LTDA	373.000,0000	
61	LC INSTALAÇÕES	372.900,0000	
61	INSTALADORA PEREIRA LTDA	372.800,0000	
62	LC INSTALAÇÕES	372.700,0000	
62	INSTALADORA PEREIRA LTDA	372.600,0000	
63	LC INSTALAÇÕES	372.500,0000	
63	INSTALADORA PEREIRA LTDA	372.300,0000	
64	LC INSTALAÇÕES	372.200,0000	
64	INSTALADORA PEREIRA LTDA	372.100,0000	
65	LC INSTALAÇÕES	372.050,0000	
65	INSTALADORA PEREIRA LTDA	372.000,0000	
66	LC INSTALAÇÕES	371.900,0000	
66	INSTALADORA PEREIRA LTDA	371.700,0000	
67	LC INSTALAÇÕES	371.600,0000	
67	INSTALADORA PEREIRA LTDA	371.500,0000	
68	LC INSTALAÇÕES	371.400,0000	
68	INSTALADORA PEREIRA LTDA	371.300,0000	
69	LC INSTALAÇÕES	371.200,0000	
69	INSTALADORA PEREIRA LTDA	371.100,0000	
70	LC INSTALAÇÕES	371.050,0000	
70	INSTALADORA PEREIRA LTDA	371.000,0000	
71	LC INSTALAÇÕES	370.900,0000	
71	INSTALADORA PEREIRA LTDA	370.800,0000	
72	LC INSTALAÇÕES	370.700,0000	
72	INSTALADORA PEREIRA LTDA	370.600,0000	
73	LC INSTALAÇÕES	370.500,0000	
73	INSTALADORA PEREIRA LTDA	370.400,0000	
74	LC INSTALAÇÕES	370.300,0000	
74	INSTALADORA PEREIRA LTDA	370.200,0000	
75	LC INSTALAÇÕES	370.150,0000	
75	INSTALADORA PEREIRA LTDA	370.100,0000	
76	LC INSTALAÇÕES	370.050,0000	
76	INSTALADORA PEREIRA LTDA	370.000,0000	
77	LC INSTALAÇÕES	369.900,0000	
77	INSTALADORA PEREIRA LTDA	369.800,0000	
78	LC INSTALAÇÕES	369.700,0000	
78	INSTALADORA PEREIRA LTDA	369.600,0000	
79	LC INSTALAÇÕES	369.500,0000	
79	INSTALADORA PEREIRA LTDA	369.400,0000	
80	LC INSTALAÇÕES	369.300,0000	
80	INSTALADORA PEREIRA LTDA	369.200,0000	
81	LC INSTALAÇÕES	369.100,0000	
81	INSTALADORA PEREIRA LTDA	369.000,0000	
82	LC INSTALAÇÕES	368.900,0000	
82	INSTALADORA PEREIRA LTDA	368.800,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
83	LC INSTALAÇÕES	368.700,0000	
83	INSTALADORA PEREIRA LTDA	368.600,0000	
84	LC INSTALAÇÕES	368.500,0000	
84	INSTALADORA PEREIRA LTDA	368.400,0000	
85	LC INSTALAÇÕES	368.300,0000	
85	INSTALADORA PEREIRA LTDA	368.200,0000	
86	LC INSTALAÇÕES	368.100,0000	
86	INSTALADORA PEREIRA LTDA	368.000,0000	
87	LC INSTALAÇÕES	367.900,0000	
87	INSTALADORA PEREIRA LTDA	367.800,0000	
88	LC INSTALAÇÕES	367.700,0000	
88	INSTALADORA PEREIRA LTDA	367.600,0000	
89	LC INSTALAÇÕES	367.500,0000	
89	INSTALADORA PEREIRA LTDA	367.400,0000	
90	LC INSTALAÇÕES	367.300,0000	
90	INSTALADORA PEREIRA LTDA	367.200,0000	
91	LC INSTALAÇÕES	367.100,0000	
91	INSTALADORA PEREIRA LTDA	367.000,0000	
92	LC INSTALAÇÕES	366.900,0000	
92	INSTALADORA PEREIRA LTDA	366.800,0000	
93	LC INSTALAÇÕES	366.700,0000	
93	INSTALADORA PEREIRA LTDA	366.500,0000	
94	LC INSTALAÇÕES	366.400,0000	
94	INSTALADORA PEREIRA LTDA	366.300,0000	
95	LC INSTALAÇÕES	366.200,0000	
95	INSTALADORA PEREIRA LTDA	366.100,0000	
96	LC INSTALAÇÕES	366.050,0000	
96	INSTALADORA PEREIRA LTDA	366.000,0000	
97	LC INSTALAÇÕES	365.900,0000	
97	INSTALADORA PEREIRA LTDA	365.800,0000	
98	LC INSTALAÇÕES	365.700,0000	
98	INSTALADORA PEREIRA LTDA	365.600,0000	
99	LC INSTALAÇÕES	365.500,0000	
99	INSTALADORA PEREIRA LTDA	365.400,0000	
100	LC INSTALAÇÕES	365.300,0000	
100	INSTALADORA PEREIRA LTDA	365.200,0000	
101	LC INSTALAÇÕES	365.100,0000	
101	INSTALADORA PEREIRA LTDA	365.000,0000	
102	LC INSTALAÇÕES	364.900,0000	
102	INSTALADORA PEREIRA LTDA	364.800,0000	
103	LC INSTALAÇÕES	364.700,0000	
103	INSTALADORA PEREIRA LTDA	364.600,0000	
104	LC INSTALAÇÕES	364.500,0000	
104	INSTALADORA PEREIRA LTDA	364.400,0000	
105	LC INSTALAÇÕES	364.300,0000	
105	INSTALADORA PEREIRA LTDA	364.200,0000	
106	LC INSTALAÇÕES	364.100,0000	
106	INSTALADORA PEREIRA LTDA	364.000,0000	
107	LC INSTALAÇÕES	363.900,0000	
107	INSTALADORA PEREIRA LTDA	363.800,0000	
108	LC INSTALAÇÕES	363.700,0000	
108	INSTALADORA PEREIRA LTDA	363.600,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
109	LC INSTALAÇÕES	363.500,0000	
109	INSTALADORA PEREIRA LTDA	363.400,0000	
110	LC INSTALAÇÕES	363.200,0000	
110	INSTALADORA PEREIRA LTDA	363.100,0000	
111	LC INSTALAÇÕES	363.050,0000	
111	INSTALADORA PEREIRA LTDA	363.000,0000	
112	LC INSTALAÇÕES	362.900,0000	
112	INSTALADORA PEREIRA LTDA	362.800,0000	
113	LC INSTALAÇÕES	362.700,0000	
113	INSTALADORA PEREIRA LTDA	362.600,0000	
114	LC INSTALAÇÕES	362.500,0000	
114	INSTALADORA PEREIRA LTDA	362.400,0000	
115	LC INSTALAÇÕES	362.300,0000	
115	INSTALADORA PEREIRA LTDA	362.200,0000	
116	LC INSTALAÇÕES	362.100,0000	
116	INSTALADORA PEREIRA LTDA	362.000,0000	
117	LC INSTALAÇÕES	361.900,0000	
117	INSTALADORA PEREIRA LTDA	361.800,0000	
118	LC INSTALAÇÕES	361.700,0000	
118	INSTALADORA PEREIRA LTDA	361.600,0000	
119	LC INSTALAÇÕES	361.200,0000	
119	INSTALADORA PEREIRA LTDA	361.100,0000	
120	LC INSTALAÇÕES	361.050,0000	
120	INSTALADORA PEREIRA LTDA	361.000,0000	
121	LC INSTALAÇÕES	360.900,0000	
121	INSTALADORA PEREIRA LTDA	360.800,0000	
122	LC INSTALAÇÕES	360.700,0000	
122	INSTALADORA PEREIRA LTDA	360.600,0000	
123	LC INSTALAÇÕES	360.500,0000	
123	INSTALADORA PEREIRA LTDA	360.400,0000	
124	LC INSTALAÇÕES	360.200,0000	
124	INSTALADORA PEREIRA LTDA	360.100,0000	
125	LC INSTALAÇÕES	360.050,0000	
125	INSTALADORA PEREIRA LTDA	360.000,0000	
126	LC INSTALAÇÕES	359.900,0000	
126	INSTALADORA PEREIRA LTDA	359.800,0000	
127	LC INSTALAÇÕES	359.700,0000	
127	INSTALADORA PEREIRA LTDA	359.600,0000	
128	LC INSTALAÇÕES	359.500,0000	
128	INSTALADORA PEREIRA LTDA	359.400,0000	
129	LC INSTALAÇÕES	359.200,0000	
129	INSTALADORA PEREIRA LTDA	359.100,0000	
130	LC INSTALAÇÕES	359.050,0000	
130	INSTALADORA PEREIRA LTDA	359.000,0000	
131	LC INSTALAÇÕES	358.900,0000	
131	INSTALADORA PEREIRA LTDA	358.800,0000	
132	LC INSTALAÇÕES	358.500,0000	
132	INSTALADORA PEREIRA LTDA	358.400,0000	
133	LC INSTALAÇÕES	358.300,0000	
133	INSTALADORA PEREIRA LTDA	358.200,0000	
134	LC INSTALAÇÕES	358.100,0000	
134	INSTALADORA PEREIRA LTDA	358.000,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
135	LC INSTALAÇÕES	357.900,0000	
135	INSTALADORA PEREIRA LTDA	357.800,0000	
136	LC INSTALAÇÕES	357.700,0000	
136	INSTALADORA PEREIRA LTDA	357.600,0000	
137	LC INSTALAÇÕES	357.500,0000	
137	INSTALADORA PEREIRA LTDA	357.400,0000	
138	LC INSTALAÇÕES	357.300,0000	
138	INSTALADORA PEREIRA LTDA	357.200,0000	
139	LC INSTALAÇÕES	357.100,0000	
139	INSTALADORA PEREIRA LTDA	357.000,0000	
140	LC INSTALAÇÕES	356.900,0000	
140	INSTALADORA PEREIRA LTDA	356.800,0000	
141	LC INSTALAÇÕES	356.700,0000	
141	INSTALADORA PEREIRA LTDA	356.600,0000	
142	LC INSTALAÇÕES	356.500,0000	
142	INSTALADORA PEREIRA LTDA	356.300,0000	
143	LC INSTALAÇÕES	356.200,0000	
143	INSTALADORA PEREIRA LTDA	356.000,0000	
144	LC INSTALAÇÕES	355.900,0000	
144	INSTALADORA PEREIRA LTDA	355.800,0000	
145	LC INSTALAÇÕES	355.700,0000	
145	INSTALADORA PEREIRA LTDA	355.500,0000	
146	LC INSTALAÇÕES	355.400,0000	
146	INSTALADORA PEREIRA LTDA	355.300,0000	
147	LC INSTALAÇÕES	355.200,0000	
147	INSTALADORA PEREIRA LTDA	355.100,0000	
148	LC INSTALAÇÕES	355.050,0000	
148	INSTALADORA PEREIRA LTDA	355.000,0000	
149	LC INSTALAÇÕES	354.900,0000	
149	INSTALADORA PEREIRA LTDA	354.800,0000	
150	LC INSTALAÇÕES	354.700,0000	
150	INSTALADORA PEREIRA LTDA	354.600,0000	
151	LC INSTALAÇÕES	354.500,0000	
151	INSTALADORA PEREIRA LTDA	354.200,0000	
152	LC INSTALAÇÕES	354.100,0000	
152	INSTALADORA PEREIRA LTDA	354.000,0000	
153	LC INSTALAÇÕES	353.900,0000	
153	INSTALADORA PEREIRA LTDA	353.800,0000	
154	LC INSTALAÇÕES	353.700,0000	
154	INSTALADORA PEREIRA LTDA	353.600,0000	
155	LC INSTALAÇÕES	353.500,0000	
155	INSTALADORA PEREIRA LTDA	353.400,0000	
156	LC INSTALAÇÕES	353.300,0000	
156	INSTALADORA PEREIRA LTDA	353.200,0000	
157	LC INSTALAÇÕES	353.100,0000	
157	INSTALADORA PEREIRA LTDA	353.000,0000	
158	LC INSTALAÇÕES	352.900,0000	
158	INSTALADORA PEREIRA LTDA	352.800,0000	
159	LC INSTALAÇÕES	352.700,0000	
159	INSTALADORA PEREIRA LTDA	352.500,0000	
160	LC INSTALAÇÕES	352.400,0000	
160	INSTALADORA PEREIRA LTDA	352.300,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
161	LC INSTALAÇÕES	352.200,0000	
161	INSTALADORA PEREIRA LTDA	352.100,0000	
162	LC INSTALAÇÕES	352.050,0000	
162	INSTALADORA PEREIRA LTDA	352.000,0000	
163	LC INSTALAÇÕES	351.900,0000	
163	INSTALADORA PEREIRA LTDA	351.700,0000	
164	LC INSTALAÇÕES	351.600,0000	
164	INSTALADORA PEREIRA LTDA	351.500,0000	
165	LC INSTALAÇÕES	351.400,0000	
165	INSTALADORA PEREIRA LTDA	351.300,0000	
166	LC INSTALAÇÕES	351.200,0000	
166	INSTALADORA PEREIRA LTDA	351.100,0000	
167	LC INSTALAÇÕES	351.050,0000	
167	INSTALADORA PEREIRA LTDA	351.000,0000	
168	LC INSTALAÇÕES	350.900,0000	
168	INSTALADORA PEREIRA LTDA	350.800,0000	
169	LC INSTALAÇÕES	350.700,0000	
169	INSTALADORA PEREIRA LTDA	350.500,0000	
170	LC INSTALAÇÕES	350.400,0000	
170	INSTALADORA PEREIRA LTDA	350.300,0000	
171	LC INSTALAÇÕES	350.200,0000	
171	INSTALADORA PEREIRA LTDA	350.000,0000	
172	LC INSTALAÇÕES	349.900,0000	
172	INSTALADORA PEREIRA LTDA	349.600,0000	
173	LC INSTALAÇÕES	349.550,0000	
173	INSTALADORA PEREIRA LTDA	349.500,0000	
174	LC INSTALAÇÕES	349.400,0000	
174	INSTALADORA PEREIRA LTDA	349.300,0000	
175	LC INSTALAÇÕES	349.200,0000	
175	INSTALADORA PEREIRA LTDA	349.000,0000	
176	LC INSTALAÇÕES	348.900,0000	
176	INSTALADORA PEREIRA LTDA	348.700,0000	
177	LC INSTALAÇÕES	348.650,0000	
177	INSTALADORA PEREIRA LTDA	348.600,0000	
178	LC INSTALAÇÕES	348.500,0000	
178	INSTALADORA PEREIRA LTDA	348.200,0000	
179	LC INSTALAÇÕES	348.150,0000	
179	INSTALADORA PEREIRA LTDA	348.000,0000	
180	LC INSTALAÇÕES	347.900,0000	
180	INSTALADORA PEREIRA LTDA	347.600,0000	
181	LC INSTALAÇÕES	347.550,0000	
181	INSTALADORA PEREIRA LTDA	347.400,0000	
182	LC INSTALAÇÕES	347.350,0000	
182	INSTALADORA PEREIRA LTDA	347.300,0000	
183	LC INSTALAÇÕES	347.200,0000	
183	INSTALADORA PEREIRA LTDA	347.000,0000	
184	LC INSTALAÇÕES	346.900,0000	
184	INSTALADORA PEREIRA LTDA	346.500,0000	
185	LC INSTALAÇÕES	346.450,0000	
185	INSTALADORA PEREIRA LTDA	346.300,0000	
186	LC INSTALAÇÕES	346.250,0000	
186	INSTALADORA PEREIRA LTDA	346.200,0000	



Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
187	LC INSTALAÇÕES	346.100,0000	
187	INSTALADORA PEREIRA LTDA	346.000,0000	
188	LC INSTALAÇÕES	345.900,0000	
188	INSTALADORA PEREIRA LTDA	345.600,0000	
189	LC INSTALAÇÕES	345.550,0000	
189	INSTALADORA PEREIRA LTDA	345.500,0000	
190	LC INSTALAÇÕES	345.450,0000	
190	INSTALADORA PEREIRA LTDA	345.400,0000	
191	LC INSTALAÇÕES	345.300,0000	
191	INSTALADORA PEREIRA LTDA	345.100,0000	
192	LC INSTALAÇÕES	345.050,0000	
192	INSTALADORA PEREIRA LTDA	345.000,0000	
193	LC INSTALAÇÕES	344.900,0000	
193	INSTALADORA PEREIRA LTDA	344.800,0000	
194	LC INSTALAÇÕES	344.700,0000	
194	INSTALADORA PEREIRA LTDA	344.500,0000	
195	LC INSTALAÇÕES	344.450,0000	
195	INSTALADORA PEREIRA LTDA	344.300,0000	
196	LC INSTALAÇÕES	344.250,0000	
196	INSTALADORA PEREIRA LTDA	344.200,0000	
197	LC INSTALAÇÕES	344.150,0000	
197	INSTALADORA PEREIRA LTDA	344.100,0000	
198	LC INSTALAÇÕES	344.050,0000	
198	INSTALADORA PEREIRA LTDA	344.000,0000	
199	LC INSTALAÇÕES	343.900,0000	
199	INSTALADORA PEREIRA LTDA	343.600,0000	
200	LC INSTALAÇÕES	343.550,0000	
200	INSTALADORA PEREIRA LTDA	343.500,0000	
201	LC INSTALAÇÕES	343.450,0000	
201	INSTALADORA PEREIRA LTDA	343.400,0000	
202	LC INSTALAÇÕES	343.300,0000	
202	INSTALADORA PEREIRA LTDA	343.200,0000	
203	LC INSTALAÇÕES	343.100,0000	
203	INSTALADORA PEREIRA LTDA	343.000,0000	
204	LC INSTALAÇÕES	342.900,0000	
204	INSTALADORA PEREIRA LTDA	342.700,0000	
205	LC INSTALAÇÕES	342.600,0000	
205	INSTALADORA PEREIRA LTDA	342.500,0000	
206	LC INSTALAÇÕES	342.450,0000	
206	INSTALADORA PEREIRA LTDA	342.400,0000	
207	LC INSTALAÇÕES	342.200,0000	
207	INSTALADORA PEREIRA LTDA	342.100,0000	
208	LC INSTALAÇÕES	342.050,0000	
208	INSTALADORA PEREIRA LTDA	342.000,0000	
209	LC INSTALAÇÕES	341.900,0000	
209	INSTALADORA PEREIRA LTDA	341.800,0000	
210	LC INSTALAÇÕES	341.700,0000	
210	INSTALADORA PEREIRA LTDA	341.600,0000	
211	LC INSTALAÇÕES	341.550,0000	
211	INSTALADORA PEREIRA LTDA	341.500,0000	
212	LC INSTALAÇÕES	341.400,0000	
212	INSTALADORA PEREIRA LTDA	341.300,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
213	LC INSTALAÇÕES	341.250,0000	
213	INSTALADORA PEREIRA LTDA	341.200,0000	
214	LC INSTALAÇÕES	341.100,0000	
214	INSTALADORA PEREIRA LTDA	341.000,0000	
215	LC INSTALAÇÕES	340.900,0000	
215	INSTALADORA PEREIRA LTDA	340.800,0000	
216	LC INSTALAÇÕES	340.700,0000	
216	INSTALADORA PEREIRA LTDA	340.600,0000	
217	LC INSTALAÇÕES	340.550,0000	
217	INSTALADORA PEREIRA LTDA	340.500,0000	
218	LC INSTALAÇÕES	340.400,0000	
218	INSTALADORA PEREIRA LTDA	340.300,0000	
219	LC INSTALAÇÕES	340.250,0000	
219	INSTALADORA PEREIRA LTDA	340.200,0000	
220	LC INSTALAÇÕES	340.100,0000	
220	INSTALADORA PEREIRA LTDA	340.000,0000	
221	LC INSTALAÇÕES	339.900,0000	
221	INSTALADORA PEREIRA LTDA	339.500,0000	
222	LC INSTALAÇÕES	339.450,0000	
222	INSTALADORA PEREIRA LTDA	339.400,0000	
223	LC INSTALAÇÕES	339.350,0000	
223	INSTALADORA PEREIRA LTDA	339.300,0000	
224	LC INSTALAÇÕES	339.200,0000	
224	INSTALADORA PEREIRA LTDA	339.100,0000	
225	LC INSTALAÇÕES	339.050,0000	
225	INSTALADORA PEREIRA LTDA	339.000,0000	
226	LC INSTALAÇÕES	338.900,0000	
226	INSTALADORA PEREIRA LTDA	338.500,0000	
227	LC INSTALAÇÕES	338.450,0000	
227	INSTALADORA PEREIRA LTDA	338.200,0000	
228	LC INSTALAÇÕES	338.150,0000	
228	INSTALADORA PEREIRA LTDA	338.100,0000	
229	LC INSTALAÇÕES	338.050,0000	
229	INSTALADORA PEREIRA LTDA	338.000,0000	
230	LC INSTALAÇÕES	337.900,0000	
230	INSTALADORA PEREIRA LTDA	337.000,0000	
231	LC INSTALAÇÕES	336.900,0000	
231	INSTALADORA PEREIRA LTDA	336.000,0000	
232	LC INSTALAÇÕES	335.900,0000	
232	INSTALADORA PEREIRA LTDA	335.500,0000	
233	LC INSTALAÇÕES	335.450,0000	
233	INSTALADORA PEREIRA LTDA	335.000,0000	
234	LC INSTALAÇÕES	334.900,0000	
234	INSTALADORA PEREIRA LTDA	334.000,0000	
235	LC INSTALAÇÕES	333.900,0000	
235	INSTALADORA PEREIRA LTDA	333.000,0000	
236	LC INSTALAÇÕES	332.900,0000	
236	INSTALADORA PEREIRA LTDA	332.000,0000	
237	LC INSTALAÇÕES	331.900,0000	
237	INSTALADORA PEREIRA LTDA	331.500,0000	
238	LC INSTALAÇÕES	331.400,0000	
238	INSTALADORA PEREIRA LTDA	331.200,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
239	LC INSTALAÇÕES	331.100,0000	
239	INSTALADORA PEREIRA LTDA	331.000,0000	
240	LC INSTALAÇÕES	330.900,0000	
240	INSTALADORA PEREIRA LTDA	330.500,0000	
241	LC INSTALAÇÕES	330.400,0000	
241	INSTALADORA PEREIRA LTDA	330.200,0000	
242	LC INSTALAÇÕES	330.150,0000	
242	INSTALADORA PEREIRA LTDA	330.100,0000	
243	LC INSTALAÇÕES	330.050,0000	
243	INSTALADORA PEREIRA LTDA	330.000,0000	
244	LC INSTALAÇÕES	329.500,0000	
244	INSTALADORA PEREIRA LTDA	329.000,0000	
245	LC INSTALAÇÕES	328.500,0000	
245	INSTALADORA PEREIRA LTDA	328.000,0000	
246	LC INSTALAÇÕES	327.500,0000	
246	INSTALADORA PEREIRA LTDA	327.000,0000	
247	LC INSTALAÇÕES	326.500,0000	
247	INSTALADORA PEREIRA LTDA	326.000,0000	
248	LC INSTALAÇÕES	325.500,0000	
248	INSTALADORA PEREIRA LTDA	325.000,0000	
249	LC INSTALAÇÕES	324.500,0000	
249	INSTALADORA PEREIRA LTDA	324.000,0000	
250	LC INSTALAÇÕES	323.500,0000	
250	INSTALADORA PEREIRA LTDA	323.000,0000	
251	LC INSTALAÇÕES	322.500,0000	
251	INSTALADORA PEREIRA LTDA	322.000,0000	
252	LC INSTALAÇÕES	321.500,0000	
252	INSTALADORA PEREIRA LTDA	321.000,0000	
253	LC INSTALAÇÕES	320.500,0000	
253	INSTALADORA PEREIRA LTDA	320.000,0000	
254	LC INSTALAÇÕES	319.500,0000	
254	INSTALADORA PEREIRA LTDA	319.000,0000	
255	LC INSTALAÇÕES	318.500,0000	
255	INSTALADORA PEREIRA LTDA	318.000,0000	
256	LC INSTALAÇÕES	317.500,0000	
256	INSTALADORA PEREIRA LTDA	317.000,0000	
257	LC INSTALAÇÕES	316.500,0000	
257	INSTALADORA PEREIRA LTDA	316.000,0000	
258	LC INSTALAÇÕES	315.500,0000	
258	INSTALADORA PEREIRA LTDA	315.000,0000	
259	LC INSTALAÇÕES	314.500,0000	
259	INSTALADORA PEREIRA LTDA	314.000,0000	
260	LC INSTALAÇÕES	313.500,0000	
260	INSTALADORA PEREIRA LTDA	313.000,0000	
261	LC INSTALAÇÕES	312.500,0000	
261	INSTALADORA PEREIRA LTDA	312.000,0000	
262	LC INSTALAÇÕES	311.500,0000	
262	INSTALADORA PEREIRA LTDA	311.000,0000	
263	LC INSTALAÇÕES	310.500,0000	
263	INSTALADORA PEREIRA LTDA	310.000,0000	
264	LC INSTALAÇÕES	309.500,0000	
264	INSTALADORA PEREIRA LTDA	309.000,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
265	LC INSTALAÇÕES	308.500,0000	
265	INSTALADORA PEREIRA LTDA	308.000,0000	
266	LC INSTALAÇÕES	307.500,0000	
266	INSTALADORA PEREIRA LTDA	307.000,0000	
267	LC INSTALAÇÕES	306.500,0000	
267	INSTALADORA PEREIRA LTDA	305.000,0000	
268	LC INSTALAÇÕES	304.500,0000	
268	INSTALADORA PEREIRA LTDA	304.000,0000	
269	LC INSTALAÇÕES	303.500,0000	
269	INSTALADORA PEREIRA LTDA	303.000,0000	
270	LC INSTALAÇÕES	302.500,0000	
270	INSTALADORA PEREIRA LTDA	302.000,0000	
271	LC INSTALAÇÕES	301.500,0000	
271	INSTALADORA PEREIRA LTDA	301.000,0000	
272	LC INSTALAÇÕES	300.500,0000	
272	INSTALADORA PEREIRA LTDA	300.000,0000	
273	LC INSTALAÇÕES	299.500,0000	
273	INSTALADORA PEREIRA LTDA	299.000,0000	
274	LC INSTALAÇÕES	298.500,0000	
274	INSTALADORA PEREIRA LTDA	298.000,0000	
275	LC INSTALAÇÕES	297.500,0000	
275	INSTALADORA PEREIRA LTDA	297.000,0000	
276	LC INSTALAÇÕES	296.500,0000	
276	INSTALADORA PEREIRA LTDA	296.000,0000	
277	LC INSTALAÇÕES	295.500,0000	
277	INSTALADORA PEREIRA LTDA	295.000,0000	
278	LC INSTALAÇÕES	294.500,0000	
278	INSTALADORA PEREIRA LTDA	294.000,0000	
279	LC INSTALAÇÕES	293.500,0000	
279	INSTALADORA PEREIRA LTDA	293.000,0000	
280	LC INSTALAÇÕES	292.500,0000	
280	INSTALADORA PEREIRA LTDA	292.000,0000	
281	LC INSTALAÇÕES	291.500,0000	
281	INSTALADORA PEREIRA LTDA	291.000,0000	
282	LC INSTALAÇÕES	290.500,0000	
282	INSTALADORA PEREIRA LTDA	290.000,0000	
283	LC INSTALAÇÕES	289.500,0000	
283	INSTALADORA PEREIRA LTDA	289.000,0000	
284	LC INSTALAÇÕES	288.500,0000	
284	INSTALADORA PEREIRA LTDA	288.000,0000	
285	LC INSTALAÇÕES	287.500,0000	
285	INSTALADORA PEREIRA LTDA	287.000,0000	
286	LC INSTALAÇÕES	286.500,0000	
286	INSTALADORA PEREIRA LTDA	285.000,0000	
287	LC INSTALAÇÕES	284.500,0000	
287	INSTALADORA PEREIRA LTDA	284.000,0000	
288	LC INSTALAÇÕES	283.500,0000	
288	INSTALADORA PEREIRA LTDA	283.000,0000	
289	LC INSTALAÇÕES	282.500,0000	
289	INSTALADORA PEREIRA LTDA	282.000,0000	
290	LC INSTALAÇÕES	281.500,0000	
290	INSTALADORA PEREIRA LTDA	281.000,0000	

Nº Lance	Participante	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
291	LC INSTALAÇÕES	280.500,0000	
291	INSTALADORA PEREIRA LTDA	280.000,0000	
292	LC INSTALAÇÕES	279.500,0000	
292	INSTALADORA PEREIRA LTDA	279.000,0000	
293	LC INSTALAÇÕES	278.500,0000	
293	INSTALADORA PEREIRA LTDA	Desistiu	279.000,0000
294	LC INSTALAÇÕES	278.500,0000	

O licitante LC INSTALAÇÕES declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 1 deste pregão presencial o fornecedor LC INSTALAÇÕES pelo valor de R\$ 278.500,0000.

**Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.**

\_\_\_\_\_  
YAKO KAINÃ RODRIGUES DE LIMA

PREGOEIRO

\_\_\_\_\_  
JANICE DE FATIMA FARIAS

MEMBRO

\_\_\_\_\_  
PATRICIA GUIMARÃES

\_\_\_\_\_  
RAQUEL SGARBOSSA ALVES

PRESIDENTE

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

VALMIR NATAL PAGLIA

(PS INSTALACOES LTDA)

\_\_\_\_\_

Odacir Alves Pereira

(INSTALADORA PEREIRA LTDA)

\_\_\_\_\_

ADNEY JEFFERSON DE SOUZA

(ADNEY JEFFERSON DE SOUZA 05394685924)

\_\_\_\_\_

LUCAS CORREA DA SILVA

(LC INSTALAÇÕES)

\_\_\_\_\_