

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600 Endereço: Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro CEP: 89683-000 - Ponte Serrada	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2023
	Processo Adm.: 54/2023 Data do Processo: 22/05/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 15, CAPUT e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 54/2023
b) **Nr. Licitação:** 35/2023 - PR
c) **Modalidade:** Pregão presencial
d) **Data de Homologação:**
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EQUIPADOS E LAVATORIOS PORTÁTEIS, conforme especificado no termo de referencia, a serem utilizados durante os eventos realizados pelo MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA.*

Lote: 1

Participante: TOPSAN LOCACOES E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Locação de Banheiros Químicos (cabines sanitárias) com indicativo de Masculino e Feminino sendo 40 (trinta) unidades convencionais (20 (quinze) unidades Femininos e 20 (quinze) unidades Masculinos, neles compreendidos os destinados às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida), compreendendo: Transporte, Montagem, Desmontagem, Limpeza, Desodorizante químico, Papel Higiênico, Lixeiras, Higienização no período do evento, Funcionário devidamente uniformizado realizando a higienização manutenção em pleno funcionamento durante o evento, Manutenção e Disposição final de dejetos em aterros licenciados (sucção e destinação dos dejetos em local devidamente autorizado pela FATMA/IMA), Licenças ambientais (se necessárias), ART de instalação, equipamentos em observância com as normas técnicas da ABNT e exigências do CREA, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Instalados e prontos para o uso em perfeitas condições de funcionamento, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO. - Locação de Banheiros Químicos (cabines sanitárias) com indicativo de Masculino e Feminino sendo 40 (trinta) unidades convencionais (20 (quinze) unidades Femininos e 20 (quinze) unidades Masculinos, neles compreendidos os destinados às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida), compreendendo: Transporte, Montagem, Desmontagem, Limpeza, Desodorizante químico, Papel Higiênico, Lixeiras, Higienização no período do evento, Funcionário devidamente uniformizado realizando a higienização manutenção em pleno funcionamento durante o evento, Manutenção e Disposição final de dejetos em aterros licenciados (sucção e destinação dos dejetos em local devidamente autorizado pela FATMA/IMA), Licenças ambientais (se necessárias), ART de instalação, equipamentos em observância com as normas técnicas da ABNT e exigências do CREA, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Instalados e prontos para o uso em perfeitas condições de funcionamento, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO.	40,000	UND	330,00	13.200,00
2	Locação de lavatório portátil, fabricado em polipropileno com capacidade de reservatório de no mínimo 80 (oitenta) litros, equipado com saboneteiras (devidamente abastecidos com o	20,000	UND	645,00	12.900,00

material pertinente), torneiras e papel toalha, CONFORME TERMO DE REFERENICA ANEXO AO PROCESSO. - Locação de lavatório portátil, fabricado em polipropileno com capacidade de reservatório de no mínimo 80 (oitenta) litros, equipado com saboneteiras (devidamente abastecidos com o material pertinente), torneiras e papel toalha, CONFORME TERMO DE REFERENICA ANEXO AO PROCESSO.

Total do Participante: 26.100,00

Total Geral: 26.100,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	03.001.04.122.0402.2034.3.3.90.00.00	R\$ 26.204,00

Ponte Serrada, 20 de Junho de 2023

.....
Assinatura do Responsável