

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600 Endereço: Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro CEP: 89683-000 - Ponte Serrada	TOMADA DE PREÇOS Nr.: 7/2023
	Processo Adm.: 86/2023 Data do Processo: 17/07/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 22, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 86/2023
b) **Nr. Licitação:** 7/2023 - TP
c) **Modalidade:** Tomada de preços
d) **Data de Homologação:**
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO E CERCAMENTO DA CEI HORTÊNCIA RODRIGUES DE ALMEIDA, LOCALIZADA PRÓXIMO AO CTG NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA – SC, LOCALIZADO NA RUA ADÃO TOBIAS.*

Participante: RTM CONSTRUCOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO E CERCAMENTO DA CEI HORTÊNCIA RODRIGUES DE ALMEIDA, LOCALIZADA PRÓXIMO AO CTG NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA – SC, LOCALIZADO NA RUA ADÃO TOBIAS. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO E CERCAMENTO DA CEI HORTÊNCIA RODRIGUES DE ALMEIDA, LOCALIZADA PRÓXIMO AO CTG NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA – SC, LOCALIZADO NA RUA ADÃO TOBIAS. Marca:	1,000	UND	125.589,79	125.589,79

Total do Participante: 125.589,79

Total Geral: 125.589,79

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.12.361.1201.1003.4.4.90.00.00	R\$ 131.800,00
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	05.001.12.365.1201.2043.3.3.90.00.00	R\$ 15.953,21

Ponte Serrada, 28 de Agosto de 2023

.....
Assinatura do Responsável