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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA

TOMADA DE PREÇOS

Nº Processo:

9/2023

111/2023
11/09/2023Data Processo:

Reuniram-se no dia 27/09/2023 as 08:46, no(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, os Membros da Comissão de
Licitação  com  o  objetivo  de  licitação  na  modalidade  TOMADA  DE  PREÇOS  destinado  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
PARA  PAVIMENTAÇÃO  DRENAGEM  PLUVIAL,  PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA  COM  CBUQ  SOBRE  BASE  DE  BRITA
GRADUADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA JOSÉ BORTOLACCI, TRECHO EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2023

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por
ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

Página: 1 / 1

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

RAI SERVICOS LTDA 13.369.386/0001-55

Aos vinte  sete   dias  do mês de setembro de dois  mil  e  vinte  e  três,  as  08:45 horas,  reuniram-se na Sala  de Licitações a
Comissão  Permanente  de  Licitações  designada  pelo  decreto  n&deg;  0902/2022  para  julgar  a  licitação  em  epígrafe.
Registrasse  que  protocolaram  os  envelopes  n&deg;1  e  n&deg;2  dentro  do  prazo  estabelecido  do  edital  a  empresa:  RAI
SERVICOS  LTDA   com  representante  credenciado,  Ato  continuo,  a  comissão  e  seus  representantes  rubricaram  os
documentos  do  credenciamento  e  também  os  envelopes,  e  foi  atestado  que  os  mesmos  encontravam  se  lacrados.  Na
sequência foram abertos os envelopes da documentação de habilitação, onde se rubricou todas as páginas e foi identificado
que a CND de certificado de regularidade &ldquo;FGTS&rdquo; esta com  a data vencida,  assim como consta em edital fica
aberto o prazo de 5 dias para a empresa apresentar a CND atualizada. Considerando a necessidade de analise do setor de
Engenharia e Contabilidade, a comissão decide suspender a sessão do certame, sendo designada nova data, para abertura
da documentação de Proposta.   Dessa maneira encerra-se a presente ata, onde todos passam a assinar.

PATRICIA GUIMARÃES
MEMBRO

JANICE DE FATIMA FARIAS
MEMBRO

YAKO KAINÃ RODRIGUES DE LIMA
PREGOEIRO

RAQUEL SGARBOSSA ALVES
PRESIDENTE

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.


