



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA

Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro - Ponte Serrada
CEP: 89683-000 CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600
E-mail: compras@ponteserrada.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 149/2024

Processo Adm.: 271/2024

Data do Processo: 21/11/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 271/2024
b) **Nr. Licitação:** 149/2024 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:**
e) **Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL GRADIL REVERTIDO, CONFORME ESPECIFICADO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PONTE SERRADA/SC*

Lote: 1

Participante: ECUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PAINEL GRADIL REVERTIDO MORLAN FIO 4,30MM 5X20CM 2,50X1,03M - PAINEL GRADIL REVERTIDO MORLAN FIO 4,30MM 5X20CM 2,50X1,03M Marca:	38,000	UNU	418,53	15.904,14
2	FIXADOR COM TAMPA PLÁSTICA - FIXADOR COM TAMPA PLÁSTICA Marca:	304,000	UNU	4,25	1.292,00
3	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL GROSSA AÇO INOX 304 - PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA TOTAL GROSSA AÇO INOX 304 Marca:	304,000	UNU	4,25	1.292,00
4	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM, FIXAÇÃO E FINALIZAÇÃO - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM, FIXAÇÃO E FINALIZAÇÃO Marca:	1,000	UNU	9.000,00	9.000,00

Total do Participante: 27.488,14

Total Geral: 27.488,14

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DA SECRET DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS	07.001.26.782.2601.2055.3.3.90.00.00	R\$ 27.488,14

Ponte Serrada, 05 de Dezembro de 2024

Assinatura do Responsável